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Allgemeiner Teil

1 Einleitung

Der vorliegende Rahmenvertrag von Al Telekom Austria wird gem&B den Ubergangsfristen
im Bescheid M 1.1/20 der Telekom-Control-Kommission vom 10.10.2022 angeboten. Al
Telekom Austria ist Bereitstellerin von Kommunikationsnetzen und -diensten im Sinne von
8§84 Z4 und Z9TKG 2021, in der jeweils geltenden Fassung (,idjgF"). Der
Entbiindelungspartner ist Betreiber eines o6ffentlichen Telekommunikationsnetzes oder
offentlichen Telekommunikationsdienstes im Sinne von § 4 Z 4 und Z 9 TKG 2021, in der
jeweils geltenden Fassung (,idjgF"), die die Bereitstellung ihres o&ffentlichen
Kommunikationsnetzes und das Anbieten ihres o&ffentlichen Kommunikationsdienstes
gemaB § 6 TKG 2021 idjgF bei der Regulierungsbehérde angezeigt haben und gemaf
§ 6 Abs 3 TKG 2021 Uber eine Bestatigung verfligen.

Die nachfolgenden Bestimmungen regeln den Zugang des Entblindelungspartners zu den
kupferbasierenden Teilnehmeranschlussleitungen (nachfolgend: ,TASLen") von Al
Telekom Austria auch im Zusammenhang mit dem NGA-Ausbau sowie den Einsatz und die
Nutzung von xDSL-Ubertragungssystemen im 6ffentlichen Telekommunikationsnetz der A1l
Telekom Austria.

Der Allgemeine Teil enthalt die fir diese Leistungen geltenden allgemeinen Vertrags-
bestimmungen. Technische und betriebliche Detailregelungen, Leistungsbeschreibungen,
Entgelte, Hinweise fir die organisatorische Abwicklung und sonstige Detailregelungen sind
als Anhange beigefiigt. Die Anhdnge bilden einen integrierenden Bestandteil dieses
Vertrages. Bei Widersprichen zwischen dem Allgemeinen Teil und den Anhangen gehen
die Anhange vor.

2 Definitionen

Die in diesem Vertrag - einschlieBlich seiner Anhédnge - verwendeten nicht allgemein
Ublichen Abklrzungen und Begriffe werden in Anhang 1 - Abklrzungen und Definitionen -
abschlieBend erklart bzw. festgelegt, soweit sich aus dem jeweiligen Zusammenhang nicht
eindeutig etwas anderes ergibt.

3 Vertragsgegenstand

GemaB Spruchpunkt 3 des Bescheides M 1.1./20 vom 10.10.2022 bietet Al
Neubestellungen der nachfolgend angeflihrten vertraglichen Leistungen (die zusatzlich im
Detail in den Anhéngen 4, 5 sowie 6 geregelt sind) nur mehr bis einschlieBlich 30. April
2023 an. Ab dem O01. Mai 2023 sind keine neuen Bestellungen von
vertragsgegenstandlichen Leistungen mehr méglich (ausgenommen die Bestellung bzw.
Anderung von erweiterten Netzservices gemaB Anlage A zum Anhang 7).

Im Zusammenhang mit bereits bestehenden vertragsgegenstandlichen Leistungen (TASL-
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Einzelvertragen, physischen Kollokationen, ect.) gilt, dass diese jedenfalls bis einschlieBlich
31. Oktober 2024 vom Entblndelungspartner beibehalten werden kénnen. Die
Vertragspartner vereinbaren rechtzeitig, wie eine Migration der bereits bestehenden
vertragsgegenstandlichen Leistungen auf alternative Produkte von Al abgewickelt werden
kann und halten das Ergebnis schriftlich fest. Bei Nichteinigung der Vertragspartner kann
bei Erflillung der gesetzlichen Voraussetzungen gemaB § 203 Abs. 3 TKG 2021 die
Regulierungsbehoérde angerufen werden.

3.1 Nutzung von TASLen der Al Telekom Austria bzw.
von deren Teilabschnitten durch den Entbiindelungs-
partner

(a) Allgemeines

Al Telekom Austria bietet dem Entblndelungspartner den Zugang zu ihren
kupferbasierenden TASLen bzw. zu Teilabschnitten ihrer TASLen grundsatzlich ohne
vorgeschaltete Ubertragungs- oder Vermittlungstechnik, jedoch gegebenenfalls mit
zwischen HVt und NAP geschalteter sonstiger passiver Technik in den in Anhang 2 -
Nutzung der entblindelten TASL bzw. des Teilabschnitts (ohne vorgeschalteter
Ubertragungs- oder Vermittlungstechnik) - beschriebenen Ausfilhrungs- bzw.
Nutzungsvarianten an.

Al Telekom Austria schuldet, sofern sie dem Entblindelungspartner nicht im Einzelfall
nachweisen kann, dass aus technischen Griinden, die nicht in ihrem Verantwortungsbereich
liegen, mit den in Punkt 2.4 des Anhangs 7 genannten MaBnahmen die nachfolgend
angeflihrten Eigenschaften der TASL nicht erreichbar sind, eine Realisierung des Abschnitts
der TASL zwischen dem Abschluss des Verbindungskabels am Ubergabeverteiler und dem
Netzabschlusspunkt, bei der folgende Eigenschaften der TASL gegeben sind:

i. Ist der tatsachlich gemessene Dampfungswert der TASL (Upstream oder
Downstream) gréBer als der auf Basis der Kabelmanagementsystem-Daten der
Al Telekom Austria fiir die entsprechende Kabelausmiindung (KA) errechnete
Median (50%-Perzentil) der Dampfungswerte (Upstream oder Downstream) der
in dieser KA angeschalteten Breitband-Endkunden der Al Telekom Austria
zuzlglich 3 dB ist die Leitung im Sinne dieses Vertrages gestoért. Dies gilt sowohl
bei Neuherstellungen/Umschaltungen von TASLen als auch im Fall
nachtraglicher (vermuteter) Stérungen bestehender TASLen.

ii. Liegen keine Daten gemaB (i) vor und ist der tatsachlich gemessene
Dampfungswert der TASL (Upstream oder Downstream) gréBer als der vom
Entblindelungspartner dokumentierte niedrigste Dampfungswert (Upstream
oder Downstream) vor Eintritt der vermuteten Stérung zuziglich 3 dB ist die
Leitung im Sinne dieses Vertrages gestort.

iii. Liegen keine Daten gemaB (i) und (ii) vor und ist im Fall des Einsatzes der
Ubertragungssysteme ADSL oder ADSL2+ das Verhdltnis der vom
Entbiindelungspartner gemessenen Werte von Upstream- zu Downstream-
Dampfung gréBer als 0,8 ist die Leitung im Sinne dieses Vertrages gestort. Dies
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gilt sowohl bei Neuherstellungen/Umschaltungen von TASLen als auch im Fall
nachtraglicher (vermuteter) Stérungen bestehender TASLen.

iv. Liegen keine Daten gemaB (i) und (ii) vor und ist Punkt (iii) nicht anwendbar
und ist der tatsachlich gemessene Dampfungswert der TASL (Upstream oder
Downstream) groBer als der aus der Lange und dem Querschnitt (allenfalls
abschnittsweise unterschiedlich) der Leitung ermittelte Dampfungswert
(normiert auf 150 kHz), wobei 9 dB/km fir 0,4 mm Aderndurchmesser und
6,5 dB/km fiir 0,6 mm Aderndurchmesser zur Anwendung kommen, zuzlglich
3 dB, ist die Leitung im Sinne dieses Vertrages gestort. Dies gilt sowohl bei
Neuherstellungen/Umschaltungen von TASLen als auch im Fall nachtraglicher
(vermuteter) Stérungen bestehender TASLen.

Auf Wunsch des Entbiindelungspartners kénnen auch nur Daten gemaB Punkt iv.
Uibermittelt werden.

Die dem Entbindelungspartner iSv Anhang 2 Uberlassene TASL bzw. deren Teilabschnitt
ist auf die eigene Nutzung durch den Entbiindelungspartner beschrankt. Jede Form der
Uberlassung an dritte Netzbetreiber und Diensteanbieter, sofern es sich hierbei nicht um
mit dem Entblndelungspartner verbundene Unternehmen handelt, ist unzuldssig. Zulassig
ist es, die Heranflihrung der Uberlassenen TASL bzw. des Teilabschnitts durch andere
kollozierte  Entbiindelungspartner (iber deren Ubergabeverteiler zur eigenen
Netzinfrastruktur durchzufiihren. Eine Uberlassung von Diensten bzw. Services, die {iber
die TASL erbracht werden, ist von dieser Beschrankung nicht umfasst.

(b) Nutzungsvereinbarung im Einzelfall

Die Nutzung von TASLen der Al Telekom Austria bzw. von deren Teilabschnitten durch den
Entblindelungspartner erfolgt im Einzelfall auf der Grundlage von im Rahmen dieses
Vertrages abgeschlossenen Einzelliberlassungsvereinbarungen, fir die die in Anhang 4 -
Bestellung, Bereitstellung und Kindigung der TASL oder von Teilabschnitten der TASL -
spezifizierten Bedingungen gelten.

(c) Die Pflicht zur Zurverfiigungstellung von TASLen bzw. von
deren Teilabschnitten im Einzelfall

Al Telekom Austria hat den Zugang zur TASL bzw. zu deren Teilabschnitten grundsatzlich
immer im Sinne des Anhangs 2 anzubieten.

Al Telekom Austria wird von ihrer Verpflichtung, den Zugang zur TASL bzw. zum
Teilabschnitt im Sinne des Anhangs 2 anzubieten, frei, soweit Al Telekom Austria
gegeniber dem Entbindelungspartner ehestméglich (iSv Anhang 4, Punkt 1.3) nach der
entsprechenden Nachfrage nachweist, dass eine Zurverfligungstellung der TASL bzw. des
Teilabschnitts im Sinne des Anhangs 2 objektiv nicht méglich ist, da der Zugang technisch
nicht machbar ist oder die Netzintegritdat nicht im notwendigen MaBe aufrechterhalten
werden kann.

Al Telekom Austria ist nicht zur Verlegung neuer Leitungen verpflichtet. Zur "freien"
Teilnehmeranschlussinfrastruktur werden jene Leitungen nicht gezahlt, die von Al Telekom
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Austria im Rahmen der Betriebsreserve flir kurzfristige Ersatzschaltungen von gestérten
Kupferdoppeladern bzw. zur kurzfristigen, temporaren Nutzung bei unterbrechungsarmer
Kapazitatserweiterung eines Kabels (Aufschaltung von Teilnehmermultiplexsystemen) als
Reserve bereitgehalten werden. Als Betriebsreserve gelten:

bis 30 a/b-Adern 3 a/b-Adern
von 30 bis 150 a/b-Adern 10 %

von 160 bis 300 a/b-Adern 20 a/b-Adern
von 310 bis 600 a/b-Adern 30 a/b-Adern
von 610 bis 1200 a/b-Adern 50 a/b-Adern
von 1210 bis 1800 a/b-Adern 100 a/b-Adern

Bei der Hausverkabelung besteht abweichend hiervon keine Betriebsreserve.

Im Falle knapper Ressourcen stellt A1 Telekom Austria den Zugang zur TASL bzw. zum
Teilabschnitt nach dem Grundsatz ,first come, first served” zur Verfligung; maBgebend ist
der Zeitpunkt der Nachfrage bzw. Bestellung des Zugangs zur TASL bzw. zum Teilabschnitt
gemaB Anhang 4.

(d) Umfang der Nutzung der TASL bzw. des Teilabschnitts

Der Entbiindelungspartner ist berechtigt, auf den ihm gemaB Anhang 2 Uberlassenen
TASLen bzw. Teilabschnitten alle von der Al Telekom Austria und mit ihr verbundenen
Unternehmen eingesetzte Ubertragungssysteme, jedenfalls die in Anhang 2 genannten
Ubertragungssysteme, einzusetzen und darauf Sprachtelefondienste, Mietleitungsdienste
und Datendienste, insbesondere fir multimediale Breitband- und schnelle Internetdienste,
zu erbringen. Die Bedingungen fiir diese Nutzung sind in Anhang 2 bzw. in Anhang 9
geregelt.

3.2 Physischer Zugang zu Teilen der TASL bzw. zu
relevanten Schaltstellen

Al Telekom Austria bietet dem Entbliindelungspartner des Weiteren den physischen
Zugang zu relevanten Teilen einer TASL in den in Anhang 5 - Physischer Zugang zu Teil-
abschnitten der TASL - festgehaltenen Varianten an. Anhang 5 legt auch die Abweichungen
fest, die flr den physischen Zugang zu Teilabschnitten von TASLen - gegeniber der
Nutzung der gesamten TASL - gelten.

3.3 Physischer Zugang zum Hauptverteiler

Der physische Zugang durch den Entbliindelungspartner zu den betroffenen TASLen von Al
Telekom Austria an einem bestimmten HVt hat je nach Lage der Umsténde in Form der
physischen Kollokation oder im Wege des Kollokationsersatzes (Errichtung von ,Outdoor
Containern™ bzw. ,,Outdoor Cabinets") zu erfolgen. A1 Telekom Austria ist verpflichtet, dem
Entblindelungspartner die von ihm nachgefragte Form des physischen Zugangs zum HVt
unter den im Folgenden genannten Voraussetzungen und zu den in Anhang 6 naher
beschriebenen Bedingungen zu gewahren.
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Al Telekom Austria bietet den physischen Zugang zum HVt in Form der
Kollokationsersatzlosung an, soweit sie gegeniber dem Entblindelungspartner
unverziglich nach der entsprechenden Nachfrage nachweist, dass die Verpflichtung zur
physischen Kollokation im Einzelfall sachlich nicht gerechtfertigt ist, oder soweit der
Entblindelungspartner dies primar winscht.

Die Verpflichtung, den physischen Zugang zum HVt in Form der physischen Kollokation
anzubieten, ist in diesem Sinne z.B. dann nicht gegeben,

d) wenn keine ausreichende Raumkapazitat (siehe dazu Anhang 6 - Physischer Zugang
zu einem Hauptverteiler) vorhanden ist, um die Nachfrage des
Entblindelungspartners zu befriedigen, oder

e) wenn die betreffende Liegenschaft nicht im Eigentum der Al Telekom Austria oder
eines Unternehmens steht, das selbst im Mehrheitseigentum von Al Telekom Austria
bzw. im Mehrheitseigentum eines mit A1 Telekom Austria verbundenen Unternehmens
steht, und Al Telekom Austria vom Eigentimer der betreffenden Liegenschaft keine
Zustimmung zur Bereitstellung der nachgefragten Raumlichkeiten an den
Entbindelungspartner erhdlt. Al Telekom Austria ist auf Ersuchen des
Entbiindelungspartners verpflichtet, sich um die Zustimmung in angemessener Weise
zu bemihen. Al Telekom Austria erhdlt hierfir einen dem entstandenen Aufwand
entsprechenden Kostenersatz vom Entbiindelungspartner (Anhang 8 Entgelte).

Im Falle knapper Ressourcen erfolgt die Einraumung der Mdglichkeit zur physischen
Kollokation nach dem Grundsatz “first come, first served”; maBgebend ist der Zeitpunkt
der Bestellung des Zugangs gemaB Anhang 6.

3.4 Grundsatze der Leistungserbringung

Grundsatzlich werden die von den Vertragspartnern im Rahmen dieses Vertrages
erbrachten Leistungen innerhalb der fiir die Arbeitnehmer des die Leistung erbringenden
Vertragspartners geltenden Regelarbeitszeiten erbracht. Winscht einer der Vertrags-
partner die Erbringung einer Leistung auBerhalb der Regelarbeitszeit, wird die Leistung -
soweit nicht sachliche Griinde oder zwingende arbeitsrechtliche Bestimmungen eine
Weigerung der Leistungserbringung auBerhalb der Regelarbeitszeit rechtfertigen - im
gewilnschten Zeitraum erbracht; diese Leistungen werden gesondert nach den jeweils
geltenden Verrechnungssatzen (siehe Anhang 8) des die Leistung erbringenden Vertrags-
partners abgegolten. Ist im Rahmen dieses Vertrages die Erbringung bestimmter
Leistungen auBerhalb gewdhnlicher Regelarbeitszeiten vorgesehen, gilt eine Weigerung der
Leistungserbringung in diesem Zeitraum nicht als sachlich gerechtfertigt.

Die Vertragspartner haben sich gegenseitig unverziglich ab Inkrafttreten dieses Vertrages
ihre generellen bzw. (flr einzelne Leistungen bestehenden) besonderen Regelarbeitszeiten
bekannt zu geben. Anderungen der Regelarbeitszeiten sind gleichfalls unverziiglich
anzuzeigen, andernfalls sie gegeniber dem anderen Vertragspartner keine Wirkung
erzeugen.

Die Vertragspartner haben insbesondere in technischen und betrieblichen Belangen
zusammenzuarbeiten, um fir die Teilnehmer beider Seiten ein hohes Qualitatsniveau und

RUO 2022 Seite 6 von 130

Al Telekom Austria AG



RUO 2022 Allgemeiner Teil Version 11. Oktober 2022

eine hohe Verfligbarkeit sowie die Interoperabilitdt der Dienste sicherzustellen und eine
moglichst effiziente und kundenorientierte Durchflihrung des Vertrages zu ermdglichen.

4 Bestellung, Bereitstellung und Kiindigung von in
diesem Vertrag geregelten Leistungen

4.1 Grundsatzliches

Fir samtliche Bestell- und Mitteilungsvorgange gilt Folgendes:

Samtliche Bestell- und Mitteilungsvorgange werden aufgrund der von Al Telekom Austria
zur Verfigung gestellten Formulare, Formate (z.B. E-Mail), Vordrucke bzw. U(ber
elektronische Schnittstelle vorgenommen. Allféllig noch offene Fragen zu Formularen und
Formaten werden zwischen den Vertragspartnern einvernehmlich abgeklart. Der Prozess
zur Anderung von elektronischen Schnittstellen ist in Punkt 2.2 der Anlage A zu Anhang 4
geregelt. Stehen Formulare, Formate, Vordrucke oder Schnittstellen fiir einen Geschaftsfall
nicht zur Verfiigung, kann der konkrete Bestell- oder Mitteilungsvorgang auch formfrei
erfolgen. Unvollstandigkeiten bzw. Unverstandlichkeiten haben dann und solange keine
Auswirkungen, solange sie so geringfligig sind, dass die Bearbeitung des Bestell- und
Mitteilungsvorganges hierdurch nach objektiven Kriterien nicht beeintrachtigt ist. Ist eine
ordnungsgemaBe Behandlung des Bestell- und Mitteilungsvorgangs aufgrund der
Unvollstandigkeit bzw. Unverstandlichkeit objektiv nicht mdglich, ist der Empfanger
verpflichtet, die Mangelhaftigkeit gegenliber dem sendenden Vertragspartner unverzliglich
per E-Mail bzw. Uber elektronische Schnittstelle zu riigen. Erst ab (nachweislicher)
Vornahme der Rlge sind die betreffenden Leistungsfristen gehemmt; sie beginnen wieder
zu laufen, sobald die gerligte Unvollstandigkeit bzw. Unverstandlichkeit durch den
sendenden Vertragspartner behoben ist. Der Empféanger wird von der Rigepflicht frei,
wenn die Unvollstandigkeit bzw. Unverstandlichkeit so gravierend ist, dass jegliche
Behandlung bzw. Rige unmadglich ist.

4.2 Bestellung, Bereitstellung und Kiindigung des
Zugangs zur TASL bzw. zu Teilabschnitten

Die Bestellung des Zugangs zur TASL - bzw. zu deren Teilabschnitten - durch den
Entbindelungspartner und deren Bereitstellung durch Al Telekom Austria erfolgt gemaBi
dem im Anhang 4 geregelten Verfahren. Al Telekom Austria ist verpflichtet, den vom
Entbindelungspartner bestellten Zugang zu einzelnen TASLen bzw. Teilabschnitten jeweils
fristgerecht und auftragsgemaf auszufiihren.

Die Bereitstellung des Zugangs zur TASL erfolgt auf folgende Art und Weise:

(a) Eine vorhandene Verrohrung wird, wenn sie durchldssig ist, verwendet. Es dirfen sich
in der Verrohrung keine Elektrokabel oder ahnliches befinden und beide Enden der
Verrohrung missen zuganglich sein.

(b) Wenn keine Verrohrung vorhanden ist, wird ober Putz mit Nagelschellen verlegt
(Zustimmung des Verfiigungsberechtigten muss vorliegen).

(c) Durchbriche durch Wande werden gebohrt, soweit der Anschlussbesitzer die
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Verfiigungsgewalt besitzt und den Durchbruch erlaubt. Anderenfalls wird der
Entblindelungspartner aufgefordert, die dementsprechenden
Verfigungsberechtigungen beizubringen.

(d) Durchbriche durch Decken werden aufgrund statischer und brandschutzrechtlicher
Unklarheiten nicht gebohrt. Wenn der Entblindelungspartner nachweist, dass keine
Bedenken vorliegen, nimmt TA den Durchbruch vor

(e) Hangende Deckenkonstruktionen werden nicht geéffnet

(f) Brandabschottungen werden nicht gedéffnet.

(g) Verteilerdosen im Haus werden gedffnet, wenn der Putz / die Ausmalung nicht
beschadigt wird oder der Verfligungsberechtigte zustimmt.

(h) Fremde Netze (Leitungssysteme bei TK Anlagen, Kundeneigene Leitungsnetze)
werden nur mit Zustimmung des Netzbesitzers genutzt. Die Durchschaltung erfolgt
durch den Betreiber (Besitzer des Netzes).

Unter den in Anhang 4 festgelegten Voraussetzungen sind die Vertragspartner berechtigt,
den bestellten oder bereitgestellten Zugang zu einer oder mehreren TASL(en) - bzw.
Teilabschnitten von TASLen - der Al Telekom Austria zu kiindigen.

4.3 Voranfrage, Bestellung, Bereitstellung und
Kiindigung des physischen Zugangs zur relevanten
Schaltstelle bzw. zum Hauptverteiler

Die Voranfrage, Bestellung des physischen Zugangs durch den Entbiindelungspartner zu
einer relevanten Schaltstelle bzw. zu einem bestimmten HVt und dessen Bereitstellung
durch Al Telekom Austria erfolgen gemaB den in Anhang 5 (Schaltstelle) bzw. Anhang 6
(HVt) vorgesehenen Verfahren. Die Bereitstellung des physischen Zugangs wird mit der
Abnahme durch den Entblindelungspartner abgeschlossen. Die Abnahme des physischen
Zugangs erfolgt gemaB dem in Anhang 5 bzw. Anhang 6 vorgesehenen Verfahren. Al
Telekom Austria ist verpflichtet, die vom Entblndelungspartner jeweils bestellte
Kollokationsvariante fristgerecht und auftragsgemaB auszufihren.

Unter den in Anhang 5 (Schaltstelle) bzw. Anhang 6 (HVt) festgelegten Voraussetzungen
sind die Vertragspartner berechtigt, die bestellten oder bereitgestellten physischen
Zugangsvarianten zu stornieren bzw. zu kindigen.

4.4 Planungsrunden

4.4.1 Allgemeines zu den Planungsrunden

Fir den Fall, dass der Entblndelungspartner die Herstellung bzw. Erweiterung von
physischen Zugangen zu HVt-Standorten und anderen relevanten Schaltstellen der Al
Telekom Austria plant, halten die Vertragspartner vierteljahrliche Planungsrunden ab. Die
relevante Vorschauperiode betréagt 6 Monate.

In der Planungsrunde werden voraussichtliche Nachfragen nach physischen Zugangen bzw.
Erweiterungen zu HVtn betreffend Teilnehmer bestimmter Gebiete sowie zu anderen
relevanten Schaltstellen, allenfalls bereits auch Nachfragen auf Zugang zu HVtn bzw.
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Schaltstellen an bestimmten Standorten flr die Planungsperiode festgehalten. Nahere
Details siehe unter Pkt. 4.4.1.

Im Rahmen der Planungsrunde erteilen die Vertragspartner einander alle nétigen
Auskinfte und Informationen und kooperieren im Hinblick auf einen effizienten, raschen
und madglichst reibungslosen klinftigen Bestellungsprozess.

4.4.2Planungsrunden fur Anschaltungen zur relevanten
Schaltstelle bzw. zum Hauptverteiler

Hinsichtlich der Anschaltung an den relevanten Schaltstellen bzw. HVt gemaB Punkt 2 in
Anhang 5 bzw. Punkt 5 in Anhang 6 gilt folgender chronologischer Planungsablauf:

(a) Der Entbilindelungspartner gibt im Zuge der laufenden Quartalsplanungen zum
7.Janner, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober eines jeden Geschaftsjahres jeweils fiir
zwei Quartale im Voraus seinen Bedarf an Kapazitaten im Sinne der Anschaltung
von CuDAs je Schaltstelle bzw. HVt bekannt. Diese Planung hat
Voranfragecharakter. An den nachgefragten Standorten wird der Planwert des
Entblindelungspartners in einer Liste (,,Schaltstellen bzw. HVt-Liste") gereiht.

(b) Al Telekom Austria gibt dem Entblindelungspartner auf Basis dieser
Planungsvoranfrage binnen 20 Arbeitstagen eine Rickmeldung, ob die nachge-
fragten CuDA-Ressourcen verfligbar sind und eine Anschaltung weiterer CuDA
maoglich ist.

(c) Im Falle des Vorhandenseins der nachgefragten Kapazitaten an den gegen-
standlichen Standorten nimmt Al Telekom Austria die Nachfrage des Entbiin-
delungspartners in die jeweilige Schaltstellen- bzw. HVt-Liste auf.

(d) Im Falle des Nichtvorhandenseins der gewlnschten Erweiterungskapazitat an den
nachgefragten Standorten teilt A1 Telekom Austria dem Entbiindelungspartner je
Standort mit, dass die gegenstandliche Schaltstelle nach Punkt 5.2 (d) im
Anhang 6 des geltenden Entblindelungsvertrages zu erweitern ware. Hinsichtlich
einer allenfalls noch vorhandenen Restkapazitdt an diese Schaltstelle nimmt Al
Telekom Austria den Entblindelungspartner fiir diese Restkapazitdt analog zu
Punkt 5.2 (c) in die ,,Schaltstellen-Liste" auf.

(e) Langen zum Planungsstichtag Voranfragen mehrerer Entblindelungspartner ein, so
sind die Punkte (c) und (d) sinngemaB durchzufiihren, d.h. im Gutfall erhalten alle
Nachfrager eine positive Rickmeldung bzw. im Schlechtfall eine Mitteilung Uber
die Notwendigkeit einer Schaltstellen-Erweiterung. Ebenso erfolgt die Aufnahme
aller Nachfrager in die jeweilige ,Schaltstellen-Liste™. Die Aufteilung der
vorhandenen CuDA (Restkapazitdt) erfolgt nach dem Verhaltnis der jeweils
nachgefragten Leitungen.

(f) Voranfragen, welche nach dem jeweiligen Planungsstichtag einlangen
(auBerplanmaBige Voranfrage), werden ebenso nach den obigen Regeln
behandelt, wobei diese den rechtzeitigen Voranfragen nachgereiht werden.

(g) Kann eine auBerplanmaBige Voranfrage jedoch nicht ohne Erweiterung erflllt
werden, so erhalten alle fir die gegenstandliche Schaltstelle bereits in der
~Schaltstellen-Liste™ gereihten Entblndelungspartner binnen zehn Arbeitstagen
die Gelegenheit, ihre Voranfrage in eine definitive Bestellung umzuwandeln oder
auf ihre Reihung in der ,Schaltstellen-Liste® zu verzichten. Der
Entbindelungspartner, welcher die auBerplanméaBige Anfrage gestellt hat, wird
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binnen 20 Arbeitstagen entweder lber die Notwendigkeit einer Erweiterung oder
Uber seine Reihung in der ,Schaltstellen-Liste" informiert.

Fir den Streitfall und nach erfolglosen Versuchen der Al Telekom Austria, die
Anforderungen der betroffenen Entblindelungspartner binnen sechs Wochen positiv zu
klaren, ist die Anrufung der Telekom-Control-Kommission zwecks Einleitung eines
Streitschlichtungsverfahrens maglich.

4.4.3Planungsrunden im Zusammenhang mit dem NGA-Ausbau

Detaillierte Regelungen zu den Planungsrunden betreffend NGA-Ausbauvorhaben sind in
Anhang 9 Ubertragungssysteme und NGA Ausbau beschrieben.

4.5 Koordinationsverfahren

Die Vertragspartner benennen innerhalb von zwei Wochen ab Inkrafttreten dieses
Vertrages jeweils zwei Koordinatoren:

a) einen Koordinator mit betrieblich-technischen Kenntnissen

b) einen Koordinator mit juristischen Kenntnissen.

Kommt es infolge der Ablehnung von Leistungen aus diesem Vertrag zu Streitigkeiten
zwischen den Vertragspartnern, steht es Al Telekom Austria bzw. dem
Entblindelungspartner frei, folgendes Koordinierungsverfahren einzuleiten:

Die benannten Koordinatoren werden versuchen, binnen einer Woche ab Einleitung des
Koordinationsverfahrens eine einvernehmliche Losung des Streitpunktes herbeizufliihren.
Zu diesem Zweck werden die Koordinatoren, soweit dies erforderlich ist, die maBgeblichen
technischen, betrieblichen und/oder juristischen Ursachen, die zur Ablehnung im Einzelfall
gefiihrt haben, einer Uberpriifung unterziehen.

Gelingt es den Koordinatoren nicht, binnen einer Woche eine einvernehmliche Lésung zu
finden, steht es den Vertragspartnern frei, den ordentlichen Rechtsweg zu beschreiten.

Gelingt es den Koordinatoren, eine einvernehmliche Lésung zu finden, so ist diese
schriftlich festzuhalten und flr beide Vertragspartner verbindlich.

5 Testverfahren

Zur Sicherstellung der Aufrechterhaltung der Netzintegritdt sind unter den in den
Anhdngen 2 und 9 genannten Voraussetzungen in Abstimmung zwischen den
Vertragspartnern Netzvertraglichkeitsprifungen durchzuftihren.

6 Entstorung

Die Entstérung der dem Entblindelungspartner Uberlassenen TASL der Al Telekom Austria
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- bzw. des Uberlassenen Teilabschnitts - erfolgt gemaB dem in Anhang 7 - Entstérung und
vorbeugende Wartung von Uberspannungsschutzeinrichtungen- vorgesehenen Verfahren.

7 Auskunfts- und Informationspflichten

7.1 Allgemeines

Die Vertragspartner sind verpflichtet, wechselseitig auf Anfrage alle angefragten und zu
einer effizienten, an den Zielen dieses Vertrages ausgerichteten, Durchfihrung dieses
Vertrages erforderlichen Informationen und Auskiinfte unverziglich zu erteilen.

7.2 Information 2zur Storungseingrenzung und -
beseitigung

Werden konkrete Informationen von einem Vertragspartner zur Stérungseingrenzung und
-beseitigung aus dem Zustandigkeitsbereich des anderen Vertragspartners benétigt, so ist
der andere Vertragspartner verpflichtet, die erforderliche Auskunft auch auBerhalb der
Regelarbeitszeit sowie an Sonn- und Feiertagen unverziiglich, jedenfalls innerhalb von drei
Stunden ab Einlangen des schriftlich, per Telefax oder per E-Mail Gbermittelten Auskunfts-
ersuchen gemaB dem Anhang 7 zu erteilen.

A1l Telekom Austria ist, falls eine Gefahrdung ihres Netzes oder eines Dienstes gegeben ist
und die Stérung im Verantwortungsbereich des Entblndelungspartners liegt, berechtigt,
nach nochmaliger per Telefax oder per E-Mail Gbermittelter Nachfrage, bei der ihr vom
Entblindelungspartner genannten Ansprechstelle, nach weiteren zwei Stunden ab
Einlangen der Urgenz den Zugang zur TASL bzw. zum Teilabschnitt bis zur Beseitigung der
Stérung zu unterbrechen. Beschrankungen und Unterbrechungen des Zugangs zur TASL
bzw. zum Teilabschnitt sind auf das zur Stérungsbeseitigung absolut notwendige
MindestmaB zu beschrdanken.

Die jeweiligen MaBnahmen im Rahmen der Stérungseingrenzung und -beseitigung sind
abzustimmen und die Interessen der Teilnehmer an einem unterbrechungsfreien Zugang
zur festnetzgestitzten Telekommunikationsdienstleistung sind zu wahren.

Sofern noch nicht erfolgt, geben die Vertragspartner einander die entsprechenden
Kontaktdaten unverzlglich bekannt.

7.3 Vorabinformationen bei strukturellen Veranderungen
im Teilnehmeranschlussnetz

Beabsichtigt A1 Telekom Austria strukturelle Veranderungen in der Netzgestaltung, welche
die im betreffenden Fall gegebene Nutzung Uberlassener TASLen (bzw. Uberlassener
Teilabschnitte derselben) durch den Entblndelungspartner beeinflussen, einschranken
oder unmaéglich machen kénnten, so wird A1 Telekom Austria alle Entblindelungspartner,
die im jeweiligen HVt-Bereich Uber einen physischen Zugang verfliigen, zwdlf Monate im
Voraus, sofern dies nicht mdglich ist aber jedenfalls ehestmdglich, dariber informieren.
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Sofern eine strukturelle Veranderung Gegenstand des Anhangs 9 dieses Vertrages ist,
kommen stattdessen die dort beschriebenen Regelungen zur Anwendung.

7.4 Vorabinformation bei Anderungen der
vertragsgegenstandlichen Leistungen

Al Telekom Austria informiert den Entbiindelungspartner (ber Anderungen der
vertragsgegenstandlichen Leistungen oder Entgelte in Form von Angeboten vorab per E-
Mail unter Einhaltung der nachfolgenden Fristen:

e Reine Entgeltanderungen (temporar oder dauerhaft): Mindestens vier Wochen

e EinfUhrung neuer Produkte/Produkteigenschaften: Mindestens zwolf Wochen

e Grundlegende technische Anderungen, die seitens des Entbiindelungspartners der
Neuanschaffung von Hard- oder Software oder neuer Modems bedarf: Mindestens
16 Wochen.

7.5 Vorabinformationen (ber Release-Zykilen und
geplante technische Implementierungen an der
elektronischen Schnittstelle

Al Telekom Austria informiert den Entbindelungspartner per E-Mail unverbindlich
halbjahrlich im Voraus jeweils zum 31.03. sowie 30.09. eines Kalenderjahres lber Release-
Zyklen und geplante technische Implementierungen an der elektronischen Schnittstelle
entsprechend dem internen Informationsstand. A1 Telekom Austria ist nicht verpflichtet,
die gemaB diesem Punkt bekannt gegebenen Anderungen umzusetzen bzw. in der bekannt
gegebenen Form bzw. Zeit zu realisieren.

8 Entgelte/Zahlungsmodalitaten
8.1 Hohe der Entgelte

Die vom Entbiindelungspartner fiir die Nutzung der TASLen der A1l Telekom Austria - bzw.
der Teilabschnitte - die Inanspruchnahme der physischen Kollokation, fiir die Beantwortung
von Voranfragen und sonstige nach diesem Vertrag zu zahlende Entgelte sind in Anhang 8
geregelt. Soweit in diesem Vertrag nicht anders bestimmt, gelten die in Anhang 8
festgelegten Entgelte flir samtliche aufgrund dieses Vertrages zu erbringenden Leistungen.

Alle in Anhang 8 genannten Entgelte verstehen sich stets als Nettoentgelte exklusive einer
gesetzlichen Umsatzsteuer, Abgaben und Gebiihren. Sofern sich aus den anwendbaren
Rechtsnormen Steuern, Abgaben oder Gebihren ergeben, werden diese zusatzlich in
Rechnung gestelit.

8.2 AI?‘relchnungszeitraum/Rechnungsgliederung und -
inhalt

Als Abrechnungszeitraum fur die Nutzung der TASLen der Al Telekom Austria - bzw. der
Teilabschnitte - und die Inanspruchnahme des physischen Zugangs gilt der Kalendermonat.
Soweit in diesem Vertrag nichts anderes festgelegt wird, gilt dieser Abrechnungszeitraum
fur alle Entgelte, auBer fir einmalige sonstige Entgelte. Der entsprechende
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Rechnungsinhalt und die Rechnungsgliederung sind in Anhang 8 festgelegt.

8.3 Falligkeit/Verzug

Monatliche Entgelte sind, soweit die zugrunde liegende Leistung nicht im gesamten Monat
bezogen wird, beginnend mit dem Tag der mangelfreien Abnahme der Leistung, flr den
Rest des Monats anteilig (1/30 des monatlichen Entgelts fiir jeden verbleibenden Tag) zu
zahlen. OrdnungsgemalB ausgestellte Rechnungen sind binnen 30 Tagen nach Rechnungs-
erhalt zur Zahlung féllig.

Kommt ein Vertragspartner seinen Zahlungsverpflichtungen aus Entgelten trotz Falligkeit
und zweimaliger fruchtloser schriftlicher Nachfristsetzung von jeweils mindestens vierzehn
Tagen nicht nach, so ist der andere Vertragspartner zur auBerordentlichen Kindigung
dieses Vertrages berechtigt.

8.3.1Verzugszinsen

Bei der Verzbégerung der Zahlung von Geldforderungen betragt der Zinssatz acht
Prozentpunkte {iber dem Basiszinssatz der Osterreichischen Nationalbank. Dabei ist der
Basiszinssatz, der am letzten Kalendertag eines Halbjahres gilt, flir das nachste Halbjahr
mafBgebend.

Verzugszinsen sind in gesonderter Rechnung zu fakturieren und haben folgende
Informationen zu enthalten:

a) das Rechnungsdatum,

b) die Kundennummer,

c) die jeweilige Rechnungsnummer und das Rechnungsdatum der aushaftenden
Originalrechnung, aufgrund der Verzugszinsen verrechnet werden,

d) Anzahl der Verzugstage,

e) den aushaftenden Betrag,

f) den verrechneten Zinssatz sowie

g) die verrechneten Verzugszinsen.

Die Details des Abrechnungsverfahrens sind in Anhang 8, Punkt 3 geregelt.

9 Sicherheitsleistungen

Die Vertragspartner sind berechtigt, fir alle aus diesem Vertrag resultierenden
Forderungen, vom Vertragspartner eine Sicherheitsleistung zu fordern. Sollte die Er-
bringung einer Sicherheitsleistung gefordert werden, so richtet sich diese nach den
folgenden Bestimmungen.

9.1 HOhe der Sicherheitsleistung

Liegt ein bisher bestehendes Vertrags- oder Anordnungsverhaltnis zur Entbindelung vor,
dessen Dauer mindestens ein Jahr umfasst hat, so wird maximal der durchschnittliche
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Dreimonatsumsatzsaldo der letzten vier Quartale als Héhe der Sicherheitsleistung heran-
gezogen.

Die Hohe der Sicherheitsleistung wird quartalsweise entsprechend dieser Regelung ange-
passt.

9.2 Art der Sicherheitsleistung

Nach Wahl des Vertragspartners, von dem die Sicherheitsleistung gefordert wird, sind
folgende Alternativen zur Erlegung einer Sicherheitsleistung maéglich:

(a) Bankgarantie
(b) Patronatserklarung

Die Leistung einer Sicherheit hat binnen 14 Tagen nach einer diesbeziiglichen schriftlichen
Aufforderung durch den aufgeforderten Vertragspartner zu erfolgen. Wird die
Sicherheitsleistung nicht oder nicht ordnungsgemaB binnen 14 Tagen erbracht, so ist eine
Nachfrist von sieben Tagen zu setzen. Wird die Sicherheit nicht binnen dieser Nachfrist
gelegt, so kann eine auBerordentliche Kiindigung gemafi Punkt 11.3 erfolgen.

Der die Sicherheit leistende Vertragspartner kann die Art der Sicherheitsleistung nach
Ablauf eines jeden Quartals durch die jeweils andere Art ersetzen.

Die Hohe der Sicherheitsleistung wird quartalsweise entsprechend Punkt 9.1 angepasst.

9.2.1 Bankgarantie

Jener Vertragspartner, der eine Sicherheit zu leisten hat, hinterlegt beim anderen
Vertragspartner eine Bankgarantie in der Hohe gemaB Punkt 9.1.

Die Bankgarantie muss von einem Kreditinstitut ausgestellt werden, welches einen Sitz in
einem EWR-Land oder der Schweiz hat.

Die Inanspruchnahme der Sicherheitsleistung muss ohne Priifung des zugrunde liegenden
Rechtsverhéltnisses (abstrakte Bankgarantie) und unter Verzicht auf jede Einrede und
Einwendung bis zur vereinbarten Hoéhe maéglich sein. Auch die teilweise Inanspruchnahme
der Sicherheitsleistung (Ausstellung auf einen ,Hochstbetrag") durch den Beglinstigten
muss gesichert sein.

Die Bankgarantie hat zumindest eine Giiltigkeit bis zum Ablauf des Folgequartals
aufzuweisen. Zum Zeitpunkt des Ablaufs einer solchen Bankgarantie hat eine giltige
Bankgarantie flir zumindest das Folgequartal vorzuliegen. Fallt das Ende der Frist auf einen
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist die Sicherheitsleistung am darauf folgenden Werktag
vorzulegen.

Jener Vertragspartner, welcher die Sicherheitsleistung in Form einer Bankgarantie erbringt,
tragt daftir samtliche Kosten einschlieBlich aller Gebihren und Abgaben.

9.2.2 Patronatserklarung

Jener Vertragspartner, der eine Sicherheit zu leisten hat, hinterlegt nach vorheriger
Vereinbarung beim anderen Vertragspartner eine Patronatserklarung seiner Mutter-
gesellschaft in der H6he gemal Punkt 9.1.

Der die Sicherheit fordernde Vertragspartner kann die Erlegung einer Patronatserklarung
ablehnen.
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Die Inanspruchnahme der Sicherheitsleistung muss ohne Priifung des zugrundeliegenden
Rechtsverhaltnisses und unter Verzicht auf jede Einrede und Einwendung bis zur verein-
barten Héhe mdglich sein. Auch die teilweise Inanspruchnahme der Sicherheitsleistung
durch den Begiinstigten muss gesichert sein.

Die Patronatserklarung hat zumindest eine Gliltigkeit bis zum Ablauf des Folgequartals
aufzuweisen. Zum Zeitpunkt des Ablaufs der Patronatserklarung hat eine glltige
Patronatserklarung flir zumindest das Folgequartal vorzuliegen. Fallt das Ende der Frist auf
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist die Sicherheitsleistung am darauf folgenden
Werktag vorzulegen.

9.3 Riickgabe der Sicherheitsleistung

Der Vertragspartner, der eine Sicherheit gefordert und erhalten hat, ist jederzeit be-
rechtigt, diese Sicherheitsleistung zur Ganze oder Teile davon zurlickzustellen.

9.4 Befriedigung

Jeder Vertragspartner ist berechtigt, folgende Anspriiche aus den Sicherheitsleistungen zu
decken:

(a) offene fallige Forderungen aus Entbilindelungsleistungen

(b) Verzugszinsen aus Forderungen flir Entbiindelungsleistungen

(c) anerkannte oder gerichtlich zugesprochene Schadenersatzforderungen des die
Sicherheit fordernden Vertragspartners

Aus der Sicherheitsleistung werden zuerst die Verzugszinsen und erst dann die restlichen
Anspriiche befriedigt.

Der die Sicherheitsleistung in Anspruch nehmende Vertragspartner wird dem anderen
Vertragspartner die Inanspruchnahme der Sicherheitsleistung ehebaldigst zur Kenntnis
bringen. In diesem Fall ist der die Sicherheit leistende Vertragspartner verpflichtet, binnen
14 Tagen neuerlich die Sicherheitsleistung in der Héhe gemaB Punkt 9.1 zu erlegen.

10 Haftung

10.1 Grundsatz

Die Vertragspartner haften nach den allgemeinen schadenersatzrechtlichen
Bestimmungen. Bei leichter Fahrlassigkeit ist die Haftung fir entgangenen Gewinn,
ausgebliebene Einsparungen, verlorene Daten und sonstige Folgeschaden begrenzt auf
einen Betrag von maximal € 1,5 Mio. pro schadigendem Ereignis, jedoch maximal € 7,5
Mio. pro Jahr der Schadensverursachung.

Ein schadigendes Ereignis bezeichnet auch mehrere Schaden aus derselben Ursache oder

Schaden aus Ursachen, die in einem unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang stehen,
wobei es sich jedoch um eine einheitliche Einwirkung handeln muss.

10.2 Sonderfalle
Fur Personenschaden und die Verletzung von geistigem Eigentum richtet sich die Haftung
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der Vertragspartner nach dem Gesetz.

11 Vertragsdauer, Kiindigung
11.1 Laufzeit

Dieser Vertrag tritt mit Unterzeichnung durch beide Vertragspartner in Kraft und wird auf
unbestimmte Zeit abgeschlossen.

11.2 Ordentliche Kiindigung

Eine ordentliche Kiindigung dieses Vertrages oder einzelner Anhange ist unter Einhaltung
einer dreimonatigen Kindigungsfrist zum Monatsende mittels eingeschriebenem Brief
maglich.

Sofern der kiindigende Vertragspartner mit Ausspruch der ordentlichen Kindigung den
ausdriicklichen Wunsch nach Fortfihrung der Vertragsbeziehung (ber den
Kindigungstermin hinaus, wenngleich mit geanderten Bedingungen auBert und diese
vorgebracht und begrindet wurden oder der nichtkiindigende Vertragspartner die
vorlaufige Fortfihrung der Vertragsbeziehung wiinscht, erbringen die Vertragspartner die
vertragsgegenstandlichen Leistungen zu den bestehenden Bedingungen bis zum Abschluss
einer neuen Vereinbarung bzw. einer die vertragsgegenstandlichen Leistungen regelnden
rechtskraftigen Anordnung der Regulierungsbehérde weiter. Die Vertragspartner nehmen
unverziglich Verhandlungen Uber die Nachfolgeregelung auf. Es steht jedem
Vertragspartner frei, die Regulierungsbehérde betreffend die Anordnung einer
Nachfolgeregelung anzurufen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen einer
Antragstellung erfillt sind. Eine solche Nachfolgeregelung (Vereinbarung oder Anordnung)
tritt dann rickwirkend mit dem Wirksamkeitszeitpunkt der ordentlichen Kiindigung in Kraft,
sofern sich die Vertragspartner nicht auf einen davon abweichenden Zeitpunkt flir das
Inkrafttreten einigen bzw. die Regulierungsbehdérde einen anderen Zeitpunkt anordnet.

Veroffentlicht A1 ein neues oder in wesentlichen Punkten gedndertes Standardangebot
betreffend den Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung die vorstehenden Regelungen
sinngemal mit der MaBgabe, dass

e der Entbliindelungspartner berechtigt ist, diesen Vertrag innerhalb von sechs
Wochen nach erfolgter Veroffentlichung mit Ablauf eines jeden Werktages unter
Einhaltung einer eintagigen Kindigungsfrist bzw

e Al Telekom Austria berechtigt ist, diesen Vertrag innerhalb von sechs Wochen nach
erfolgter Mitteilung Uber die Veroéffentlichung des neuen Standardangebotes durch
Al Telekom Austria an den Entblindelungspartner mit Ablauf eines jeden Werktages
unter Einhaltung einer Kiindigungsfrist von vier Wochen

schriftlich mittels eingeschriebenen Briefs zu kiindigen.
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11.3 AuBBerordentliche Kiindigung

Jeder Vertragspartner ist berechtigt, das aus diesem Vertrag entstehende Rechtsverhaltnis
mit Ablauf eines jeden Werktages unter Einhaltung einer sechstdgigen Kiindigungsfrist
mittels eingeschriebenem Brief zu kiindigen, wenn

a) dem kindigenden Vertragspartner eine weitere Erbringung der Leistungen aus
technischen oder betrieblichen Griinden, die er nicht selbst verursacht hat,
unzumutbar ist;

b) der andere Vertragspartner mit der Zahlung von Entgelten trotz Falligkeit und
zweimaliger fruchtloser schriftlicher Nachfristsetzung von jeweils mindestens
vierzehn Tagen in Verzug ist (dies gilt nicht bei gerichtlicher Hinterlegung im
Streitfall gemal § 1425 ABGB);

C) der andere Vertragspartner die Bedingungen des aus diesem Vertrag
entstehenden Rechtsverhaltnisses schwerwiegend verletzt, sodass die Fortsetzung
fir den anderen Vertragspartner unzumutbar wird und die Verletzung und deren
Folgen nicht binnen 30 Tagen nach schriftlicher Aufforderung durch
eingeschriebenen Brief des verletzten Vertragspartners vollstdndig beseitigt hat;

d) der andere Vertragspartner eine Sicherheitsleistung gemaB Punkt 9.2 des
Hauptteils nicht erlegt.

11.4 Vertragsauflosung im Insolvenzfall

Al Telekom Austria und der Vertragspartner sind berechtigt, sowohl den Rahmenvertrag
als auch Einzelvertrage mit Ablauf eines jeden Werktages unter Einhaltung einer
sechstagigen Kindigungsfrist mit eingeschriebenem Brief auBerordentlich zu kiindigen,
wenn Uber das Vermodgen des anderen Vertragspartners ein Insolvenzverfahren eréffnet
wird und die auBerordentliche Kiindigung die Fortfihrung des Unternehmens des anderen
Vertragspartners nicht geféahrdet.

Wenn Uber das Vermoégen des anderen Vertragspartners ein Insolvenzverfahren eréffnet
wird und eine Vertragsauflésung (ordentlich oder auBerordentlich) des Rahmenvertrages
die Fortfihrung des Unternehmens des anderen Vertragspartners gefahrden kénnte, kann
der Vertragspartner des insolventen Vertragspartners den Rahmenvertrag bis zum Ablauf
von sechs Monaten nach Eréffnung des Insolvenzverfahrens nur aus wichtigem Grund
auflésen.

Wird der Rahmenvertrag nach Insolvenzeréffnung fortgeftihrt, ist der Vertragspartner des
insolventen Vertragspartners berechtigt, die Zahlungsfrist fir samtliche, anfallenden
Entgelte auf sieben Tage zu verkirzen. Ungeachtet dieser Regelung, ist der
Vertragspartner des insolventen Vertragspartners allein aufgrund der Erdffnung des
Insolvenzverfahrens berechtigt, allfdllige ihm bereits gewahrte Sicherheiten flr offene
Forderungen zu verwerten. Daruber hinaus kann der Vertragspartner vom insolventen
Vertragspartner die Beibringung von (zusatzlichen) Sicherheiten fordern.
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Wird das Unternehmen des insolventen Vertragspartners nicht fortgefiihrt, kann der andere
Vertragspartner den Vertrag auBerordentlich kiindigen. Es reicht hierflir aus, dass der
Insolvenzverwalter dem anderen Vertragspartner mitgeteilt hat, dass eine Fortfiihrung des
Unternehmens weder beabsichtigt ist oder auch tatsachlich erfolgt. Ein allfélliger
gerichtlicher SchlieBungsbeschluss muss nicht vorliegen.

Befindet sich der insolvente Vertragspartner mit der Zahlung von Forderungen aus der Zeit
nach Eroffnung des Insolvenzverfahrens in Verzug, steht dem anderen Vertragspartner das
auBerordentliche Kiindigungsrecht zu.

11.5 Auswirkung einer Vertragskiindigung auf
Einzeluberlassungsvereinbarungen

Eine Kiindigung dieses Vertrages lasst den Bestand von Einzelliberlassungsvereinbarungen
unberihrt. Diese kdnnen unter Beachtung allfédlliger Kindigungsverzichte gesondert
aufgeklndigt werden.

11.6 Fristbeginn

Die Berechnung des Fristbeginns richtet sich bei Kiindigungen jeglicher Art jeweils nach
dem Datum des Poststempels; die Aufgabe hat im Inland zu erfolgen.

12 Vertragsanpassung

12.1 Anpassung an Entscheidungen der Regulierungs-
behorde

Liegt eine rechtskraftige Entscheidung einer Regulierungsbehérde vor, deren Rechtskraft
sich zwar nicht unmittelbar auf diesen Vertrag und dessen Vertragspartner erstreckt, die
aber Fragen des Zugangs zu TASLen - oder Teilen davon - bzw. Annexleistungen betrifft,
welche

a) in diesem Vertrag nicht oder anders geregelt sind, und
b) nach der Anwendung des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung seitens der

Al Telekom Austria auch auf den Entblindelungspartner Anwendung zu finden
haben,

so kann der Entblindelungspartner eine Anpassung dieses Vertrages entsprechend der
Entscheidung der Regulierungsbehérde verlangen, und zwar mit gleichem Wirksamkeits-
zeitpunkt wie in der betreffenden Entscheidung vorgesehen. In diesem Fall werden die
Vertragspartner den Vertrag einvernehmlich anpassen. Kommt Gber die Anpassung keine
Einigung zustande, so steht es jedem Vertragspartner frei, die Regulierungsbehdrde
anzurufen.

Wird die urspringliche Entscheidung der Regulierungsbehérde durch das
Bundesverwaltungsgericht oder einen Gerichtshof des 6ffentlichen Rechts aufgehoben, so
wird die Anpassung im Vereinbarungsweg rickwirkend beseitigt.
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12.2 Anpassung an glinstigere Bedingungen fiir Dritte

Die vorstehende Regelung ist sinngemaB auch fir den Fall anzuwenden, dass Al Telekom
Austria mit einem dritten Betreiber oder einem mit diesem Betreiber verbundenen
Unternehmen Bedingungen des Zugangs zu TASLen - oder zu deren Teilabschnitten — bzw.
Annexleistungen vertraglich vereinbart oder praktiziert, welche fur den dritten Betreiber
oder flir das mit diesem verbundene Unternehmen giinstiger sind als die in diesem Vertrag
fir den Entbindelungspartner festgelegten Bedingungen und dass solche giinstigeren
Bedingungen wegen des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung auch fir den
Entblindelungspartner zu gelten haben.

12.3 Besonderes Anderungsbegehren

Jeder Vertragspartner ist berechtigt, soweit im taglichen Zusammenwirken der Vertrags-
partner wesentliche Probleme der Durchfiihrung oder der Zielerreichung dieses Vertrages
auftreten, diesbeziiglich vom anderen Vertragspartner eine Anderung des vorliegenden
Vertrages bzw. eine Neuverhandlung der von den Problemen betroffenen Bedingungen des
Vertrages zu verlangen. Ebenso kann eine Anderung des Vertrages bzw. eine
Neuverhandlung von Bedingungen begehrt werden, um diesen Vertrag an kinftige
technische, kommerzielle und regulatorische Entwicklungen des &sterreichischen
Telekommunikationsmarktes jeweils zeitnah anzupassen und zu ergdnzen.

Wird an einen Vertragspartner durch den anderen Vertragspartner ein Anpassungs- bzw.
Anderungsbegehren herangetragen, so ist ersterer verpflichtet, liber dieses Begehren
wahrend eines der Bedeutung und dem Umfang des Begehrens angepassten
angemessenen Zeitraums ernsthafte Verhandlungen zu flhren. Scheitern die
diesbeziglichen Verhandlungen, so sind beide Vertragspartner berechtigt, die
Regulierungsbehtérde gemaB § 203 Abs. 3 Telekommunikationsgesetz 2021 anzurufen.

12.4 Anderungsverlangen wegen multilateraler
Empfehlungen

Die Vertragspartner nehmen sich vor, gemeinsam mit anderen Betreibern in einem
multilateralen Arbeitskreis an der Vereinheitlichung der administrativen und betrieblichen
Abldufe beim Zugang zu TASLen von Al Telekom Austria - oder zu Teilabschnitten - bzw.
Annexleistungen zusammenzuarbeiten. Soweit ein in diesem Sinn gebildeter multilateraler
Arbeitskreis Empfehlungen flir betriebliche Ablaufe ausspricht, die in diesem Vertrag nicht
oder anders geregelt sind, ist jeder Vertragspartner berechtigt, vom anderen eine
Anderung dieses Vertrages zu verlangen. Fiir die Anrufung der Regulierungsbehérde gelten
die Bestimmungen des Punktes 12.3 dieses Vertrages sinngemag.

13 Geheimhaltung
13.1 Umfang

Die Vertragspartner verpflichten sich, alle Tatsachen, Informationen und Daten, die den
anderen Vertragspartner betreffen, flr diesen Betriebs- oder Geschaftsgeheimnisse
darstellen und wegen des Abschlusses oder der Durchfilhrung des gegenstandlichen
Vertrages dem anderen Vertragspartner bekannt wurden, als vertraulich und geheim zu
behandeln. Diese Geheimhaltungspflicht gilt auch intern bei einem Vertragspartner
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gegeniber anderen Geschdftsbereichen, Abteilungen oder Tochtergesellschaften des
jeweiligen Vertragspartners, die im aktuellen oder potentiellen Wettbewerb mit dem
anderen oder dessen Tochtergesellschaften steht. Nur unter Berlicksichtigung der
vorstehenden Regelung sind die Vertragspartner berechtigt, Informationen ausschlieBlich
fir konzerninterne Reportingzwecke an die einer Geheimhaltungsverpflichtung
unterliegenden  Mitglieder der Geschaftsfiihrung, Arbeithnehmer, Berater und
Bevollmachtigte innerhalb der Konzerngesellschaften des jeweiligen Vertragspartners
weiterzugeben.

Geheimhaltungspflichtige Umstande sind als solche zu kennzeichnen.

Die Verpflichtung zur vertraulichen Behandlung gilt nicht flir Tatsachen, Informationen und
Daten, die zum allgemeinen Stand der Technik gehoéren, von der Regulierungsbehérde
aufgrund der jeweils geltenden Rechtslage veroffentlicht wurden oder ohne Zutun und
Verschulden des geheimhaltungsverpflichteten Vertragspartners sonst 6ffentlich
zuganglich oder bekannt sind. Keine Vertraulichkeitsverpflichtung besteht gegeniiber
Behorden im Rahmen der gesetzlichen Zustandigkeit.

13.2 Dauer

Die Geheimhaltungsverpflichtung besteht auch nach Beendigung des aus diesem Vertrag
entstehenden Rechtsverhdltnisses flir zehn Kalenderjahre weiter. Sie endet jedoch, wenn
und soweit der Geheimhaltung unterliegende Tatsachen, Informationen oder Daten ohne
Zutun des Geheimhaltungsverpflichteten allgemein bekannt wurden oder der
Geheimhaltungsberechtigte Tatsachen, Informationen oder Daten selbst nicht mehr
vertraulich behandelt.

13.3 Entbindung

Eine Entbindung von der Geheimhaltungsverpflichtung eines der Vertragspartner durch den
anderen in einem bestimmten Fall ist nur in Schriftform madglich.

13.4 Verwertungsverbot

Jede Verwertung von Informationen, Tatsachen und Daten, die gemaB Punkt 13.1 des
Vertrages der Geheimhaltung unterliegen, zu anderen Zwecken als der Erflillung von
Pflichten oder Auslibung von Rechten aus diesem Vertrag ist verboten.

13.5 Keine abgeleiteten Rechte

Keiner der Vertragspartner ist berechtigt, allein aus der Kenntnis der Informationen,
Tatsachen oder Daten des anderen Vertragspartners Rechte abzuleiten.

13.6 Erforderliche MaBnahmen

Die Vertragspartner haben alle geeigneten Vorkehrungen zum Schutz und zur gesicherten
Verwahrung aller Informationen, Tatsachen und Daten im Sinne des Punktes 13.1 dieses
Vertrages, sowie auch hinsichtlich der ihnen im Zusammenhang mit der Erfullung und
Abwicklung dieses Vertrages bekanntgewordenen Betriebs- oder Geschaftsgeheimnisse
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des anderen Vertragspartners zu treffen.

Die Vertragspartner haben ihre mit vertragsgegenstandlichen Aufgaben befassten
Mitarbeiter in geeigneter und nachweislicher Form zur Geheimhaltung zu verpflichten und
diese auch auf die sich aus den datenschutzrechtlichen Bestimmungen ergebenden
Pflichten aufmerksam zu machen (Datengeheimnis; § 15 Datenschutzgesetz 2000).

Die Vertragspartner verpflichten sich flir den Fall, dass sie sich in vertragskonformer Weise
zur Erbringung einer in diesem Vertrag geregelten Leistung anderer Personen bedienen,
die Geheimhaltungspflicht auch allen von ihnen zur Leistungserbringung herangezogenen
Personen zu Uberbinden.

13.7 Verletzung der Geheimhaltungspflicht

Eine Verletzung der Geheimhaltungspflicht, die zur Veroéffentlichung von Betriebs- oder
Geschaftsgeheimnissen eines Vertragspartners fihrt, stellt eine schwerwiegende
Verletzung dieses Vertrages dar, die zur auBerordentlichen Kiindigung gemaB Punkt 11.3
des Allgemeinen Teiles dieses Vertrages berechtigt, soweit dadurch ein wesentlicher
Nachteil entstehen kann.

13.8 Konventionalstrafe

Ein Vertragspartner, der eine Geheimhaltungspflicht verletzt hat, ist verpflichtet,
unabhangig von der Geltendmachung einer dartber hinausgehenden Schadenersatz-
forderung durch den verletzten Vertragspartner, eine Konventionalstrafe in der Héhe von
€ 36.336,42 je Verletzungshandlung binnen Monatsfrist nach Aufforderung durch den
anderen Vertragspartner an diesen zu bezahlen.

13.9 Behorden und Gerichte

Verpflichtungen zur Offenlegung bzw. Auskunftserteilung aufgrund gesetzlicher
Vorschriften oder behordlicher oder gerichtlicher Anordnungen werden hiervon nicht
beriihrt. Jede derartige Weitergabe ist dem anderen Vertragspartner unverziglich
anzuzeigen.

14 Gewerbliche Schutzrechte - Geistiges
Eigentum

Dieser Vertrag lasst die rechtliche Situation hinsichtlich der gewerblichen Schutzrechte und
des geistigen Eigentums jedes Vertragspartners — wie sie zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
besteht oder sich in der Folge aufgrund des Gesetzes ergibt — unberihrt.

Erfindungen von Dienstnehmern der Vertragspartner, soweit sie den Gegenstand dieses
Vertrages betreffen und wahrend seiner Dauer erfolgen, werden die Vertragspartner nach
den gesetzlichen Bestimmungen lUber Arbeitnehmererfindungen unbeschrankt fir sich in
Anspruch nehmen.

Sind an Erfindungen Dienstnehmer beider Vertragspartner beteiligt (Gemeinschafts-
erfindungen), so stehen diese Erfindungen mit den darauf angemeldeten und erteilten
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Schutzrechten den Vertragspartnern gemeinschaftlich zu, ansonsten jenem Vertrags-
partner allein, dessen Dienstnehmer die Erfinder sind (Einzelerfindungen).

Bei Gemeinschaftserfindungen ist jeder Vertragspartner verpflichtet, an einer Anmeldung
der Erfindung zum Schutzrecht mitzuwirken oder alle Rechte daraus an den anderen
Vertragspartner abzutreten.

15 Kooperation, Teilnichtigkeit
15.1 Kooperation

Im Zuge einer beidseitig férderlichen Kooperation der Vertragspartner werden diese
insbesondere in technischen und betrieblichen Belangen zusammenarbeiten, um fir die
Teilnehmer beider Seiten ein hohes Qualitatsniveau und eine hohe Verfligbarkeit sowie die
Interoperabilitdt der Dienste sicherzustellen und eine mdglichst effiziente und
kundenorientierte Durchfiihrung des Vertrages zu ermdéglichen.

15.2 Teilnichtigkeit

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchfiihrbar werden,
bertihrt dies nicht die Wirksamkeit oder Durchflihrbarkeit der restlichen Bestimmungen
dieses Vertrages. Die unwirksame oder undurchfiihrbare Bestimmung wird einvernehmlich
durch eine wirksame oder durchfiihrbare Bestimmung ersetzt, die in ihrem technischen
und wirtschaftlichen Gehalt der unwirksamen oder undurchfihrbaren Bestimmung
maoglichst nahe kommt.

Analoges gilt auch fiir den Fall, dass einzelne Bestimmungen dieses Vertrages durch eine
rechtskraftige Entscheidung einer Regulierungsbehdérde fiir ganz oder teilweise unwirksam
oder undurchfiihrbar befunden werden. Diesfalls werden die Vertragspartner diese

Bestimmung einvernehmlich binnen angemessener Frist ersetzen, soweit diese nicht durch
rechtskraftige Entscheidung, Verordnung oder Gesetz naher bestimmt ist.

16 Abtretung, Rechtsnachfolge
16.1 Abtretung

Dieser Vertrag verpflichtet die Vertragspartner und gemaB Punkt 16.2 auch deren
Gesamtrechtsnachfolger. Kein Vertragspartner ist berechtigt, ohne vorherige schriftliche
Zustimmung des anderen Vertragspartners diesen Vertrag oder seine Rechte und Pflichten
aus diesem Vertrag an einen Dritten abzutreten, wobei die schriftliche Zustimmung -
insbesondere bei Abtretungen an Konzerngesellschaften im Sinne des § 15 AktG und des
§ 115 GmbHG - nicht grundlos verweigert werden darf.

16.2 Rechtsnachfolge

Alle Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag gehen auf die Gesamtrechtsnachfolger der
Vertragspartner dieses Vertrages Uber.
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17 Sonstiges

Auf diesen Vertrag ist ausschlieBlich 6sterreichisches Recht, mit Ausnahme der Ver-
weisungsnormen des internationalen Privatrechts, anzuwenden. Die Anwendung des
Ubereinkommens der Vereinten Nationen (ber den internationalen Warenkauf (UNCITRAL-
Kaufrechtsiibereinkommen) wird ausgeschlossen. Gerichtsstand ist das sachlich
zustandige Gericht flir Handelssachen in Wien.
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18 Anhdnge
Die folgenden Anhange zu diesem Vertrag stellen einen integrierenden Bestandteil

desselben dar. Jede Bezugnahme auf diesen Vertrag bezieht sich daher auch auf die
Anhange.

Ubersicht iiber die Anhinge

Seite
Bezeichnung des Anhangs
Anhang 1

Abklirzungen und Definitionen 24
Anhang 2

Nutzung der entblindelten TASL bzw. des Teilabschnitts (ohne
vorgeschalteter Ubertragungs- oder Vermittlungstechnik) 31
Anhang 3

Entfallt

Anhang 4

Bestellung, Bereitstellung und Kiindigung der TASL oder von Teilabschnitten
der TASL 39
Anhang 5
Physischer Zugang zu Teilabschnitten der TASL 54
Anhang 6
Physischer Zugang zu einem Hauptverteiler 66
Anhang 7

Entstérung und vorbeugende Wartung von Uberspannungsschutz-
einrichtungen 92
Anhang 8
Entgelte 107
Anhang 9
Ubertragungssysteme/NGA-Ausbau/Einsatz von Vectoring bzw. G.fast 116

Fiir die A1 Telekom Austria Fiir den Entbiindelungspartner
Aktiengesellschaft
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Abkiurzungen und Definitionen

1 Abkiirzungen

A Ampere
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line
AktG Aktiengesetz
ANB Alternativer Netzbetreiber
Ari Restdampfung bei der Frequenz i
ARU Access Remote Unit
BD Bezugsdampfung
CuDA Kupferdoppelader
aB Dezibel (DampfungsmaBstab)
DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer
EN Europadische Norm
ETR ETSI Technical Report
ETS European Telecommunications Standard
ETSI European Telecommunications Standards
Institute
FTTB Fiber to the Building
Fr7C Fiber to the Cabinet oder auch Curb
FTTH Fiber to the Home
GSD Gleichstromdurchwahl
GUI Graphical User Interface
HsVv Hausverteiler
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HDSL High Speed Digital Subscriber Line

HLA Hochohmiger Leitungsabschluss

HVSt Hauptvermittlungsstelle

HVt Hauptverteiler

HVt-ID Hauptverteiler-Identitatsbezeichnung

Hz Hertz

Icc Internationale Handelskammer

ISDN Integrated Services Digital Network
(dienstintegrierendes digitales Netz)

ISDN-BA ISDN-Basisanschluss

ISP Internet-Service-Provider

ITu International Telecommunication Union

ITU-T International Telecommunication Union -
Telekommunikation

KA Kabelausmindung

kb/s Kilobit pro Sekunde

KV Kabelverzweiger

LR Long Reach

mA Milliampere

Mb/s Megabit pro Sekunde

N Anzahl (natlrliche Zahl)

NAP Netzabschlusspunkt

NGA Next Generation Access

Nr. Nummer

NT Network Termination

OFEG Osterreichische Fernmeldetechnische Ent-
wicklungs- und Férderungs GmbH

ONP Open Network Provision

OVE Osterreichischer Verband fiir Elektro-
technik

OoVvst Ortsvermittlungsstelle

PCM Pulse Code Modulation

PLZ Postleitzahl

PoP Point of Presence

RUO 2022 Seite 26 von 130

Al Telekom Austria AG



RUO 2022 Abktlirzungen und Definitionen

Version 11. Oktober 2022

POTS Plain Old Telephone Service
StC Street Cabinet
Stvt Stockwerksverteiler
TA Al Telekom Austria Aktiengesellschaft
TASL Teilnehmeranschlussleitung
TKG 2021 Telekommunikationsgesetz 2021
BGBI. 190/2021
Tn Teilnehmer
TDo (TAD) Teilnehmerdose (Telefonanschlussdose)
UFs Uberwachungsfrequenzsystem
ov Ubergabeverteiler
uvst Unselbstandige Vermittlungsstelle
UzZF Umschaltezeitfenster
4 Volt
VDSL Very Highspeed Digital Subscriber Line
VL Verlangerungsleitung
VO Verordnung
VFE Vorfeldeinrichtung
VSt Vermittlungsstelle
WFK Weiterflihrungskabel
zZVv Zwischenverteiler
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Arbeitstag Ein Werktag (Montag bis Freitag) mit
Ausnahme von Feiertagen. Der 24.12. und
der 31.12. gelten nicht als Arbeitstage.

Anschlussbereich Geographischer Bereich, in dem
Anschliisse des

Telekommunikationsnetzes an einer
Schaltstelle bzw. an einem HVt
angeschlossen sind.

Basic Access Repeater

Regenerator zur Verldangerung der
Reichweite eines ISDN-Basisanschlusses.

Basisanschluss (BA)

Standardisierter ISDN-Anschluss mit zwei
Basiskanalen mit je 64 kb/s und einem
Steuerungskanal mit 16 kb/s.

Bereitstellungstermin

Vom  Entbindelungspartner bestellter
Termin, an dem die Leitungsherstellung
erfolgen soll.

Betriebsreserve

Kupferdoppeladern, die zur kurzfristigen
Ersatzschaltung von gestérten Doppel-
adern sowie zur kurzfristigen, temporaren
Nutzung bei unterbrechungsarmer Kapazi-
tatserweiterung eines Kabels (Aufschal-
tung von Teilnehmermultiplexsystemen)
als Reserve Dbereitgehalten werden
mussen.

Démpfung

Minderung der (bertragenen Leistung
eines Signales im  Verlauf einer
Ubertragungsstrecke abhangig von der
Frequenz, der Leitungslédnge und des
verwendeten Aderndurchmessers.

Downstream Traffic

Verkehrsfluss aus dem Hauptverteiler in
Richtung Endkunde

Entbindelungspartner

Betreiber eines offentlichen
Telekommunikationsnetzes oder
offentlichen Telekommunikationsdienstes
im Sinne von § 4 Z 4 und Z 9 TKG 2021,
in der jeweils geltenden Fassung (,idjgF"),
die die Bereitstellung ihres offentlichen
Kommunikationsnetzes und das Anbieten
ihres offentlichen Kommunikations-
dienstes gemaB § 6 TKG 2021 idjgF bei der
Regulierungsbehdérde angezeigt haben und
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gemdB § 6 Abs 3 TKG 2021 (ber eine
Bestatigung verfligen und Vertragspartner
des gegenstandlichen Vertrages sind.

Entgelte Samtliche Entgelte, Preise etc. verstehen
sich - sofern nicht ausdricklich anders
erwahnt - in Euro als Nettoentgelte exklu-
sive einer gesetzlichen Umsatzsteuer.

Hausverteiler Letzte teilnehmerseitige Kabelabschluss-

einrichtung im Teilnehmeranschlussnetz;
entspricht im Regelfall der
Kabelausmindung.

Hauptverteiler-Identitdtsbezeichnung

Eindeutige von der Al Telekom Austria
vorgegebene numerische oder
alphanumerische Kennzeichnung eines
Hauptverteilers.

Herstellungsstérung

Storung, die innerhalb einer 24-stiindigen
Frist nach erfolgter Herstellung einer
Leitung gemeldet wird.

Kabelausmiindung

Teilnehmerseitiger Abschluss des linien-
technischen Netzes der Al Telekom
Austria; im Regelfall der Ubergabepunkt
zur Teilnehmerzuleitung.

Kabelverzweiger

Schaltstelle im Teilnehmeranschlussnetz
zwischen HVt und Kabelausmindung.

Netzabschlusspunkt

Teilnehmerseitige Anschaltedose (TDo/
HLA) am Ende der TASL (gqilt fir diesen
Vertrag auch dann, wenn hinter der An-
schaltedose eine ISDN-NT betrieben wird).

Neuherstellungen

Errichtung einer neuen Teilnehmer-

anschlussleitung

Noicemargin

Noicemargin ist der Faktor (in dB), um den
die Empfangsleistung hoher ist als die
Leistung, die notwendig ware, um bei
konstanten weiBen gauBschen Rauschen
eine Bitfehlerwahrscheinlichkeit von 1077
zu erreichen.

PCM 30

Digitales Ubertragungssystem zur Uber-
tragung von 30 Sprachkandlen, einem
Synchronisierungskanal und einem Sig-
nalisierungskanal.

Physische Kollokation

Entgeltliche Nutzung von Raum in den
durch Al Telekom Austria benitzten
Raumlichkeiten bzw. Gebauden, in denen
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auch der HVt untergebracht ist.

Realisierungstermin Termin, an dem die Leitung hergestellt
wird.
Schaltstelle Allgemeine Bezeichnung flr Kabelaus-

muindung, Kabelverzweiger, Stockwerks-
verteiler, Hausverteiler ua.

SI Neuherstellung

Herstellung einer bereits bestehenden,
aber nicht aktiven
Teilnehmeranschlussleitung ohne Arbeiten
beim Teilnehmer

SpleiBung

Physische Verlangerung eines Kupfer-
drahtes durch elektrisch leitendes Ver-
binden (z.B. Léten) mit einem weiteren
Kupferdraht und Isolierung der SpleiB-
stelle.

Stockwerksverteiler

Schaltstelle, im Regelfall auf Stockwerks-
ebene in groBeren Gebduden zur Ver-
teilung von Kupferkabelleitungen im Teil-
nehmeranschlussnetz zwischen der letzten
Kabelabschlusseinrichtung (z.B. Kabelaus-
mindung) und dem Netzabschlusspunkt.

Teilnehmer

Nutzer von Telekommunikationsdienst-
leistungen, dessen Telekommunikations-
einrichtungen physisch (ggf. via ISDN-NT)
mit dem NAP verbunden sind.

Teilnehmeranschlussleitung

Kupferkabelleitung im  Teilnehmeran-
schlussnetz der Al Telekom Austria, die
vom HVt bis zum NAP fihrt.

Teilnehmerzuleitung

Kupferkabelleitung im  Teilnehmeran-
schlussnetz der Al Telekom Austria, die
von der Kabelausmindung bis zum NAP
fihrt; entspricht der Hausverkabelung,
wenn es sich bei der KA um einen HsV
handelt.

Ubergabepunkt

Wird beschrieben durch
Hauptverteilerbezeichnung, Kabelname
und Klemme

Ubergabeverteiler

Anschalteleiste, an der die entbliindelten
Leitungen der Al Telekom Austria
(inklusive  Verbindungskabel) enden,
Schnittstelle zwischen Al Telekom Austria
und dem Entbindelungspartner.

Umschaltezeitfenster

Eine Frist von 2 Stunden, in der die
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Ubernahme einer Leitung stattfinden soll.

Umschaltungen

Ubernahme einer Leitung mit gleich-
zeitiger Kindigung der TA Dienstleistung

Upstream Traffic

Verkehrsfluss vom Endkunden in Richtung
Hauptverteiler

Verbindungskabel

Kabelverbindung zwischen HVt bzw.
Zwischenverteiler der A1 Telekom Austria
und Ubergabeverteiler des Entbiindelungs-
partners; an Stelle eines Kabels kénnen im
Fall der Teilentbliindelung auch Rangier-
drahte verwendet werden.

Zugang zur TASL

Der Zugang zur TASL durch den Ent-
blindelungspartner wird jedenfalls ohne
vorgeschaltete, kann aber gegebenenfalls
mit zwischengeschalteten U(bertragungs-
technischen Einrichtungen realisiert wer-
den (Allgemeiner Teil, Punkt 3.1 lit (a).

Zwischenverteiler Anschalteleiste fiir das Verbindungskabel
in der Schaltstelle der A1 Telekom Austria.
RUO 2022 Seite 31 von 130

Al Telekom Austria AG



RUO 2022 - Anhang 2 Nutzung der entblindelten TASL Version 11. Oktober 2022

Anhang 2

Nutzung der entbiuindelten TASL bzw. des

Teilabschnitts

(ohne vorgeschalteter Ubertragungs- oder
Vermittlungstechnik)

1 Allgemeines zum Einsatz von Ubertragungs-
systemen im Netz der A1l Telekom Austria

Es gilt allgemein der Grundsatz, dass die fir Al Telekom Austria (und verbundene
Unternehmen) intern geltenden Richtlinien fiir die Anschaltung von Ubertragungssystemen
bzw. die Erbringung von Diensten auf TASLen bzw. auf Teilabschnitten von TASLen auch
flr die Erbringung von Dienstleistungen durch den Entbindelungspartner auf den von Al
Telekom Austria Uberlassenen TASLen bzw. Teilabschnitten gelten, soweit sie mit diesem
Vertrag nicht unvereinbar sind.

Zu diesem Zweck Ubermittelt A1 Telekom Austria dem Entbindelungspartner unverziglich
ab Inkrafttreten dieses Vertrages, sofern noch nicht geschehen, alle gegenwartig Al
Telekom Austria intern (bzw. im Konzernverbund) verwendeten Dokumentationen bzw.
Informationen (Richtlinien) flir den Einsatz der von diesem Vertrag umfassten
Ubertragungssysteme. Soweit die dem Entbiindelungspartner mitgeteilten Informationen
bzw. Dokumentationen Al Telekom Austria intern geandert werden, teilt A1 Telekom
Austria dem Entbiindelungspartner diese Anderungen unverziiglich mit.

Dies gqilt sinngemd@B auch fir allféllige von diesem Vertrag nicht erfasste
Ubertragungssysteme, wenn Al Telekom Austria diese auf TASLen oder beliebigen
Teilabschnitten einsetzt. Hierunter fallen auch Regeln zur Nutzung von TASLen oder
Teilabschnitten von TASLen zur Stromversorgung abgesetzter Ubertragungseinrichtungen.
Die Nutzungsart der Energieversorgung von abgesetzten Einheiten steht dem
Entblindelungspartner insoweit frei, als die Nennspannung und Leistungsaufnahme der zu
speisenden Gerate die bei der generell verwendeten POTS-Fernspeisung bzw. ISDN-
Notspeisung zur Anwendung kommenden Werte nicht Gbersteigen.

Der Entbindelungspartner ist nicht verpflichtet, Richtlinien der Al Telekom Austria
einzuhalten, die ihm von dieser nicht Gibermittelt wurden. Dies gilt auch, wenn und soweit
A1 Telekom Austria von der Ubermittlung von Richtlinien bzw. Teilen davon unter Berufung
auf Geschéafts- oder Betriebsgeheimnisse absieht.
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Es ist A1 Telekom Austria ausdricklich untersagt, dem Entblindelungspartner Richtlinien
als flr diesen geltend anzuzeigen, die von Al Telekom Austria selbst gar nicht oder nicht
in dieser Form angewendet werden.

Wahrend der Laufzeit dieses Vertrages sind die jeweils geltenden Rechtsvorschriften
bezliglich des Sach- und Personenschutzes im Zusammenhang mit Telekommunikations-
einrichtungen einzuhalten.

2 Blitz- und Uberspannungsschutz

In blitzgeféahrdeten Gebieten sowie im Falle der Fiihrung von Kabeln an Bahnstrecken oder
Hochspannungsleitungen muss der Entbliindelungspartner dafiir Sorge tragen, dass neben
den Gesetzen und Verordnungen sowie den allgemeinen Regelungen der einschlagigen
OVE- bzw. EN-Vorschriften auch die relevanten sicherheitstechnischen Richtlinien der Al
Telekom Austria i.d.j.g.F. flir den Schutz vor atmosphéarischen Uberspannungen oder
induktiven Beeinflussungen eingehalten werden, soweit diese dem Stand der Technik
entsprechen und dem Entbindelungspartner jeweils vorab nachweislich Ubermittelt
wurden. Der Entblindelungspartner ist nicht verpflichtet, Richtlinien der A1 Telekom Austria
betreffend BlitzschutzmaBnahmen einzuhalten, die nicht dem Stand der Technik
entsprechen oder die ihm von Al Telekom Austria nicht Gbermittelt wurden. Dies gilt auch,
wenn und soweit Al Telekom Austria von der Ubermittlung von Richtlinien bzw. Teilen
davon unter Berufung auf Geschafts- oder Betriebsgeheimnisse absieht. Der
Entbiindelungspartner ist fiir Blitz- und UberspannungsschutzmaBnahmen zwischen dem
NAP und den Teilnehmerendeinrichtungen zustandig. Al Telekom Austria kann die
Installation von BlitzschutzmaBnahmen in blitzgefédhrdeten Gebiete zwischen NAP und
Teilnehmerendeinrichtungen nur verlangen, wenn und soweit sie dem
Entbindelungspartner nachweist, dass dies auch von einem eigenen Endkunden verlangt
werden wirde. Dies gilt auch flir gegebenenfalls erforderliche bauliche Vorleistungen
seitens des Teilnehmers (Potenzialausgleichsschiene) flir von Al Telekom Austria bereit zu
stellende SchutzmaBnahmen vor dem NAP.

3 Weiterentwicklung genereller Anschalte- und
Nutzungsbedingungen far Ubertragungs-
systeme

3.1. Anderungen der Anschalterichtlinien und Nutzungs-
bedingungen

Al Telekom Austria ist verpflichtet, die fir die Anschaltung und Nutzung der von diesem
Vertrag umfassten, als generell netzvertraglich benannten (insbesondere hochbitratigen)
Ubertragungssysteme, getrennt nach dem Einsatz der Ubertragungstechnik am HVt oder
einem vorgelagerten Standort, von ihr entwickelten Anschalterichtlinien und Nutzungs-
bedingungen auf aktuellem Stand zu halten und dem Entblindelungspartner im Fall von

RUO 2022 Seite 33 von 130

Al Telekom Austria AG



RUO 2022 - Anhang 2 Nutzung der entblindelten TASL Version 11. Oktober 2022

Anderungen jeweils eine aktualisierte Fassung zu (ibermitteln. Diese Anschalterichtlinien
und Nutzungsbedingungen werden auf der Unternehmenshomepage der Al Telekom
Austria im oOffentlichen Bereich Carrier Wholesale unter http://www.al.net/ueber-
uns/wholesale veroffentlicht.

Im Fall von beabsichtigten Anderungen von Anschalterichtlinien wird A1 Telekom Austria
dem Entblindelungspartner in sinngemaBer Anwendung des Punktes 12.3 des Allgemeinen
Teils (Besonderes Anderungsbegehren) mindestens 16 Wochen vor dem geplanten
Inkrafttreten die Anschalterichtlinien in der geplanten aktualisierten Fassung samt
Begriindung dieser Anderungen (bermitteln. Dabei wird Al Telekom Austria auf den
Zeitpunkt des geplanten Inkrafttretens der Anderungen hinweisen und den
Entblindelungspartner auffordern, die geanderten Anschalte- und Nutzungsbedingungen
als Vertragsbestandteil zu akzeptieren. Der Entblndelungspartner ist berechtigt,
Stellungnahmen, einschlieBlich Verbesserungs- und Anderungsvorschldge, zu den
aktualisierten Anschalterichtlinien abzugeben.

3.2. Anderungen von Anhingen zu den Anschalte-
richtlinien

Hat Al Telekom Austria die Voraussetzungen betreffend generell netzvertragliche Systeme
und deren zulassige Einschrankung eingehalten und den gednderten Anhang bzw. die
gednderten Anhdnge zu den Anschalterichtlinien auf der Unternehmenshomepage dem
Entbindelungspartner zuganglich gemacht, ist ab dem mitgeteilten Zeitpunkt des
Inkrafttretens des jeweils gednderten Anhangs zu den Anschalterichtlinien die Verwendung
der entbiindelten TASL, insbesondere der Einsatz hochbitratiger Ubertragungssysteme,
grundsatzlich nur mehr entsprechend diesem geadnderten Anhang zu den
Anschalterichtlinien zuldssig.

Dem Entblindelungspartner steht es - bei Erflillung der verfahrensrechtlichen Erfordernisse
- frei, zur Priifung der Voraussetzungen oder des Umfangs der Anderungen der Al Telekom
Austria gemaB Punkt 3.1 sowie Punkt 3.2 einen Antrag gemaB § 203 Abs. 3 TKG 2021 an
die Regulierungsbehdrde zu richten.

4 Zugang zur TASL bzw. zum Teilabschnitt ohne
ubertragungstechnische Leistungen

4.1 Ausfiihrungs- bzw. Nutzungsvarianten der TASLen
bzw. der Teilabschnitte

Al Telekom Austria Uberlasst im Rahmen der bestehenden technischen und betrieblichen
Méglichkeiten nachfolgende Varianten von TASLen mit einer durchschnittlichen
Verflgbarkeit von 99,5 % im Jahresdurchschnitt:

a) 1 CuDA flr Nutzbitraten bis 144 kb/s
b) 1 CuDA fiur héherbitratige Nutzung
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c) 2 CuDA flr héherbitratige Nutzung
d) 3 CuDA fur hdherbitratige Nutzung
e) n CuDA fur héherbitratige Nutzung

Technische Parameter:

Alle technischen Parameter der konkret zu Uberlassenden bzw. (berlassenen Kupfer-
doppeladern bewegen sich innerhalb der jeweiligen Richtlinien der Al Telekom Austria
(siehe Punkt 1 dieses Anhangs), soweit diese mit diesem Vertrag, insbesondere Punk 3.1
(@) des Hauptteils, nicht im Widerspruch stehen.

Die Schnittstelle zum Entbiindelungspartner ist der Ubergabeverteiler.

Al Telekom Austria stellt die galvanische Durchschaltung der Kupferdoppeladern bis zum
Ubergabeverteiler dann sicher, wenn die galvanische Durchschaltung der Kupfer-
doppeladern im relevanten Kabelbliindel auch fiir die von Al Telekom Austria selbst
genutzten Kupferdoppeladern gegeben ist. Darlber hinaus stellt A1 Telekom Austria sicher,
dass die TASL iSd Punktes 3.1 (a) des Hauptteils hergestellt wird und wahrend der
Vertragsdauer erhalten bleibt (siehe Anhang 7, Entstoérung).

4.2 Ubertragungssysteme auf Kupferdoppeladern

Samtliche von Al Telekom Austria oder von mit ihr verbundenen Unternehmen im Rahmen
eines offentlichen Telekommunikationsdienstes eingesetzten Ubertragungssysteme sowie
deren Signaldefinitionen gemaB ETSI TR 101 830 sind dem Entblindelungspartner auf
dessen Wunsch, jeweils am aktuellen Stand, unverzlglich bekannt zu geben. Gleicher-
mabBen hat der Entblindelungspartner auf Wunsch von Al Telekom Austria die von ihm im
Rahmen eines offentlichen Telekommunikationsdienstes eingesetzten Ubertragungs-
systeme sowie deren Signaldefinitionen gemaB ETSI TR 101 830 jeweils am aktuellen
Stand unverziiglich bekannt zu geben. Anderungen sind dem jeweiligen Entbiindelungs-
partner unaufgefordert und unverziiglich bekannt zu geben.

Anderungen der konkreten Nutzung der TASL bzw. des Teilabschnitts (einschlieBlich der
Umstellung von einem hochbitratigen System auf ein anderes) sind Al Telekom Austria
unaufgefordert spatestens mit dem Beginn der (geanderten) Nutzung bekannt zu geben.
Bei verschuldeter Verletzung dieser Mitteilungspflicht durch den Entblindelungspartner fallt
ein Pdnale in der in Anhang 8 vorgesehenen Héhe an.

Fir die Nutzung der Kupferdoppeladern sind folgende Ubertragungssysteme im Hinblick
auf ihre generelle Netzvertraglichkeit anerkannt:

(a) Ohne Einschrénkung kénnen auf Kupferdoppeladern Ubertragungssysteme eingesetzt
werden, die nachstehende Verfahren einsetzen bzw. Schnittstellenbedingungen

erfillen:

(1) Analoge Ubertragung (POTS) gemaB Richtlinien von Al Telekom Austria bzw.
ETSI ETS 300001 (Signaldefinition gem. ETSI TR 101 830, Abschnitt 8.1ff.);
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(2) 144 kb/s Nutzbitrate nach dem Standard ETSI TS 102080 (Signaldefinition gem.
ETSI TR 101 830, Abschnitt 9.1. ff). Solche Systeme werden beispielsweise bei
der Ubertragung von EURO-ISDN fiir ISDN-Basisanschliisse verwendet.

In allen diesen Fallen bedarf es keiner Netzvertraglichkeitsprifung im Einzelfall.

(b) Ubertragungssysteme, die die nachstehenden Verfahren einsetzen, kénnen unter
Nennung des Ubertragungssystems und der Signaldefinition gem&B ETSI TR 101 830
bei der Bestellung auf Kupferdoppeladern unter Einhaltung der von Al Telekom
Austria gemaB Punkt 1 dieses Anhangs Ubermittelten, gegenwartig von Al Telekom
Austria (oder verbundenen Unternehmen) verwendeten internen Richtlinien und
unter Beachtung der entsprechenden Standards vom Entbindelungspartner
eingesetzt werden.

Bei diesen Ubertragungssystemen ist eine generelle Netzvertraglichkeit aufgrund dieses
Vertrages gegeben, in besonders begriindeten Einzelféllen kann jedoch eine Uberpriifung
der konkreten Kabelvertraglichkeit erforderlich sein (siehe Anhang 9). Diesfalls hat die Al
Telekom Austria dem Entbindelungspartner die Notwendigkeit der Prifung schriftlich zu
begriinden.

Die Zulassigkeit des Einsatzes (Neuanschaltung und Nutzung) der nachstehend genannten
Ubertragungssysteme richtet sich nach den geltenden Anschalterichtlinien gem&B Punkt 1
dieses Anhangs.

Diese Vorgangsweise gilt sinngemaB, wenn sich nachtrdaglich (nach beiderseitigem
Anerkennen der Bedingungen) die Notwendigkeit zu Anderungen der Anschalte- und
Nutzungsbedingungen seitens A1 Telekom Austria ergibt. Der Entblindelungspartner muss
gednderte Bedingungen nur nach vorheriger Zustimmung verpflichtend anwenden.

I. 784 kb/s Bruttobitrate nach dem Standard ETSI TS 101 135 (ETR 152),
Signaldefinition gemaB ETSI TR 101 830 (Abschnitt 10.11ff). Solche
Systeme sind beispielsweise die so genannten 3-paar HDSL Systeme (zur
Ubertragung von 2 Mb/s Uber drei Kupferdoppeladern).

II. 1168 kb/s Bruttobitrate nach dem Standard ETSI TS 101 135 (ETR 152),
Signaldefinition gemaB ETSI TR 101 830 (Abschnitt 10.2ff). Solche Systeme sind
beispielsweise die sog. 2-paar HDSL Systeme
(zur Ubertragung von 2 Mb/s iiber zwei Kupferdoppeladern).

III. 2320 kb/s Bruttobitrate nach dem Standard ETSI TS 101 135 (ETR 152),
Signaldefinition gemaB ETSI TR 101 830 (Abschnitt 10.3ff). Solche
Systeme sind beispielsweise die sog. 1-paar HDSL Systeme (zur Ubertragung von
2 Mb/s Uber eine Kupferdoppelader). Dieses Ubertragungssystem ist lediglich fiir
den Betrieb bestehender Systeme weiter zuldssig. Fir Neuanschaltungen ist der
Betrieb nicht mehr zulassig.

IV. Systeme entsprechend dem Standard ETSI TS 101 524 (SDSL) mit einer
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Bruttobitrate von 2320 kb/s zur Ubertragung von Nutzsignalen mit Bitraten bis zu
2 Mb/s Uber eine Kupferdoppelader mit einem Signal entsprechend der Definition
in ETSI TR 101 830 (Abschnitt 10.5ff.)

V. Ubertragungssysteme auf einer Kupferdoppelader unter Verwendung von ADSL
entsprechend der Richtlinie ETSI ETR 388 (ETR 328) bzw. entsprechender
Richtlinien von ITU-T (G.992.1 [06/99]), die Leitungssignale entsprechend den
Definitionen in ETSI TR 101 830 (Abschnitt 11.1ff oder 11.2ff) verwenden)

VI. Ubertragungssysteme auf einer Kupferdoppelader unter Verwendung von ADSL 2+
entsprechend der Empfehlung von ITU-T G.992.5 exklusive der Annexe C, F, H und
M. Die Nutzung bzw. Anschaltung von ADSL 2+ richtet sich nach den Regeln fiir das
ADSL-Verfahren (ITU-T G992.1).

VII. Ubertragungssysteme auf einer oder mehreren Kupferdoppeladern unter
Verwendung von SHDSL.bis entsprechend der ETSI TS 101 524 Annex E. Die
Nutzung bzw. Anschaltung von SHDSL.bis richtet sich nach den Richtlinien, welche
im Dokument , Anschalterichtlinien fir die Verwendung von SHDSL.bis im Cu-Netz
der Al Telekom Austria® dargelegt sind.

VIII. Ubertragungssysteme auf einer Kupferdoppelader unter Verwendung von VDSL2
(DMT) Profile LR Mode, 8b, 17a und 35b entsprechend den Empfehlungen von ITU-
T G.993.2 und G.993.5 mit dem folgenden Limit PSD Mask Optionen:

e 998-M2x-A (VDSL2 over POTS)

e 998-M2x-B (VDSL2 over ISDN)

e 998ADE17-M2x-A (VDSL2 over POTS)
e 998ADE17-M2x-B (VDSL2 over ISDN)
e 998ADE35-M2x-A

e 998ADE35-M2x-B

e VDSL2-Long Reach Mode

Nur fir den Betrieb von VDSL2 ab Hauptverteiler gelten zusatzlich:
e 998-M2x-M
e 998ADE17-M2x-M
e 998ADE35-M2x-M

Ab HVt:

In Upstream-Richtung muss Upstream-Power-Back-Off (UPBO) aktiviert sein.
Folgende Parameter von UPBO sind einzustellen:

Upstream Bander

e US1 PSD (dBm/Hz)=-47,3-21,14* /[ finMHz]
e US2 PSD (dBm/Hz)=-54,0-16,29* /[ finMHz]

Die Bezeichnung von Al Telekom Austria flur diese Werte der Parameter ist U0O1.
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Ab ARU:

In Upstream-Richtung muss Upstream-Power-Back-Off (UPBO) differenziert je nach
ARU-Standort aktiviert sein. Folgende Parameter von UPBO sind je nach ARU
einzustellen:

UPBO Parameter flir VDSL2-Bereiche, bei denen der weitest entfernte VDSL2-
Teilnehmer in einem VDSL2-Bereich (Zuordnung zu einem bestimmten DSLAM)
einen Dampfungswert von kleiner, gleich 10 dB bei 150 kHz hat:

Upstream Bdnder

us1 PSD (dBm/Hz)=-59,40-10,40 *  [f in MHZ]
us2 PSD (dBm/Hz)=-57,29-11,43 * / [f in MHZ]

Die Bezeichnung von Al Telekom Austria fiir diese Werte der Parameter ist
U002.

Fir alle Gbrigen ARU-Standorte - groBer 10 dB- gelten folgende UPBO
Parameter:

Upstream Bander

US1 PSD (dBm/Hz)=-47,3-21,14 * v/ [f in MHz]
us2 PSD (dBm/Hz)=-54,0-16,29 * v [f in MHz]

Die Bezeichnung von Al Telekom Austria flir diese Werte der Parameter ist
uoo1.

Die Parameter von UPBO werden je ARU Standort festgelegt. Eine Verwendung von
U001 und U002 am gleichen Standort ist nicht zulassig.

Die konkrete Zuordnung der Parameter je ARU, also ob U001 oder U002, findet sich
im jeweils aktuell veroéffentlichten Anhang zu den Anschalterichtlinien flir den Einsatz
von VDSL2 Systemen in vorgelagerten DSLAMS im Kupfernetz von Al Telekom Austria.

Die genauen Voraussetzungen flr die Einschrankung der generellen Netzvertraglichkeit
von xDSL-Ubertragungssystemen ab dem Hauptverteiler bedingt durch einen NGA-Ausbau
und/oder durch den Einsatz von Vectoring bzw. G.fast richten sich nach Anhang 9.

4.3 Einsatz von Ubertragungssystemen an KV, ARU-
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Standorten bzw. KA/HsV

Werden vom Entbilndelungspartner oder von Al Telekom Austria direkt am KV, ARU-
Standorten bzw. an KA/HsV (insbesondere hochbitratige) Ubertragungssysteme
eingesetzt, so haben der Entbiindelungspartner bzw. Al Telekom Austria auf Basis der
geltenden Anschalterichtlinien sicherzustellen, dass es zu keiner UbermaBigen
Beeinflussung anderer TASLen kommt. Darliber hinaus gelten die Regeln des Anhangs 9.

4.4 Prifung auf theoretisch verfiigbare Bandbreiten am
Kundenstandort

Der Entbindelungspartner kann bei Al Telekom Austria eine Prifung auf theoretisch
verfligbare Bandbreiten am Kundenstandort im Einzelfall beantragen. Zusatzlich zu den
theoretisch  verfligbaren Bandbreiten (bermittelt A1l Telekom Austria dem
Entbiindelungspartner den benutzten Bewertungsalgorithmus und, sollte nach Ansicht der
Al Telekom Austria keine hoherbitratige Nutzung maoglich sein, die flir diese Bewertung
relevanten Daten (z.B. konkrete Beschaltungssituation am HVt bzw. dem relevanten
Kabel). Diese von Al Telekom Austria ibermittelten Daten haben lediglich informativen
Charakter. Der Entblindelungspartner hat flir die Ermittlung und Zurverfiigungstellung der
genannten Daten ein Entgelt nach Aufwand gemaB Anhang 8 zu entrichten.
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Anhang 4

Die nachfolgend in diesem Anhang (einschlieBlich der Anlagen
dazu) angefiihrten Leistungen sind ab 01. Mai 2023 nicht mehr neu
bestellbar.

Bestellung, Bereitstellung und Kiindigung
der TASL oder von Teilabschnitten der TASL

1 Angebotsaufforderung/Bestellung des Zugangs
zur TASL bzw. zu Teilabschnitten der TASL

1.1 Vorvereinbartes Umschaltezeitfenster — Umschalte-
terminvereinbarung

Al Telekom Austria Ubermittelt bis zum 10. Dezember eines jeden Kalenderjahres unter
Berlicksichtigung der Feiertage einen HVt-Stundenplan fiir das Folgejahr, dessen
Anderungen dem Entbiindelungspartner mindestens sechs Wochen im Vorhinein bekannt
zu geben sind. In diesem Plan sind alle Entbindelungsstandorte samt den vorgesehenen
Umschaltezeitfenstern angefiihrt. Sollte ein HVt gemaB dem jeweils giltigen HVt-
Stundenplan nur einmal in der Woche besetzt sein und fallt dieser Tag auf einen Feiertag,
wird Al Telekom Austria den entsprechenden HVt am néchsten Arbeitstag besetzen.
Ubernahmen und Herstellungen von Leitungen, die nach den Umschaltezeitfenstern dieses
Planes erfolgen, werden nach den entsprechenden Positionen in Anhang 8, Pkt. 2.2.1.
abgerechnet.

Der Entblindelungspartner kann mit Al Telekom Austria vorweg einen gesonderten
Umschaltetermin vereinbaren. Diese Geschéaftsfdlle werden gemaB Anhang 8, Pkt. 2.2.1.,
Pos. 5 bzw. 6 abgerechnet.

1.2 Bestellung

Der Entbindelungspartner kann adress- bzw. anschlussbezogen die fir diesen Anschluss
mdéglichen Ubertragungstechnologien mittels der elektronischen Verfiigbarkeitsabfrage
abfragen. Der Entbiindelungspartner bestellt den Zugang zu(r) TASL(en) eines bestimmten
Teilnehmers bzw. zu Teilabschnitten von TASLen per E-Mail oder per elektronische
Schnittstelle (dh Simple-Object-Access-Protocol-Web-Interface, kurz ,SOAP"-Web-
Interface, oder Web-Graphical User Interface, kurz ,Web-GUI") bei A1 Telekom Austria.
Die Bestellung muss folgende Angaben enthalten:

a) Die genaue Adresse des Teilnehmers bzw. der Schaltstelle;
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b) Nennung der gewadhlten Nutzungsvariante;

c) bei angefragter hochbitratiger Nutzung der entbindelten TASL bzw. des Teil-
abschnitts das beabsichtigte Ubertragungsverfahren (siehe Anhang 2);

d) Angaben Uber den Entbliindelungspartner (Name, Anschrift, Ansprechpartner);

e) Angabe, ob es zur Ubernahme von derzeit durch Al Telekom Austria (oder einen
dritten Betreiber) betriebenen Leitungen (Kindigung durch den Teilnehmer) oder zur
Nutzung freier Kapazitaten kommen soll;

f) gewinschter Bereitstellungstermin und Umschaltzeitfenster;
g) Standort des HVt bzw. der Schaltstelle;

h) gegebenenfalls Bezugnahme auf eine Voranfrage oder gleichzeitige Portierung der
Teilnehmernummer;

i) Datum, Unterschrift (die Unterschrift entféllt bei Ubermittlung per E-Mail oder (iber
elektronische Schnittstelle).

Der Eingang der Bestellung ist durch Al Telekom Austria bei Bestellung mittels E-Mail
binnen zwei Arbeitstagen, bei Bestellung lber elektronische Schnittstelle binnen eines
Arbeitstages zu bestatigen.

Der bestellte Bereitstellungstermin flir eine TASL oder einen Teilabschnitt einer TASL bzw.
Umschaltezeitfenster muss fiir den Fall einer Neuherstellung bei Bestellung mitels E-Mail
mindestens 10 Arbeitstage, bei Bestellung lber elektronischer Schnittstelle mindestens
8 Arbeitstage und fir den Fall der Umschaltung einer von Al Telekom Austria betriebenen
Leitung oder SI Neuherstellung bei Bestellung mittels E-Mail mindestens 8 Arbeitstage, bei
Bestellung Uber elektronischer Schnittstelle mindestens 6 Arbeitstage vom Datum des
Zugangs der Bestellung entfernt liegen. Der frihestmdgliche Bereitstellungstermin fir
Neuherstellungen ist somit bei Bestellung mittels E-Mail der elfte Arbeitstag, bei Bestellung
Uber elektronische Schnittstelle der neunte Arbeitstag nach dem Datum des Zugangs der
Bestellung, fir Umschaltungen oder SI Neuherstellungen bei Bestellung mittels E-Mail der
neunte Arbeitstag, bei Bestellung Gber elektronische Schnittstelle der siebente Arbeitstag
nach dem Datum des Zugangs der Bestellung, was in der elektronischen Schnittstelle
entsprechend abzubilden ist.

1.3 Antwort von A1l Telekom Austria

Al Telekom Austria wird die Realisierungsmadglichkeiten des Zugangs zur TASL bzw. zum
Teilabschnitt einer TASL unverziglich prifen. Al Telekom Austria darf einen in einer
Bestellung genannten Bereitstellungstermin nur dann ablehnen, wenn dieser im Fall von
Herstellungen bei Bestellung mittels E-Mail weniger als 10 Arbeitstage, bei Bestellung Uber
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elektronische Schnittstelle weniger als 8 Arbeitstage, im Fall von Umschaltungen oder SI
Neuherstellungen bei Bestellung mittels E-Mail weniger als 8 Arbeitstage, bei Bestellung
Uber elektronische Schnittstelle weniger als 6 Arbeitstage vom Datum des Zugangs der
Bestellung entfernt ist, vorausgesetzt, die in diesem Vertrag der Al Telekom Austria
eingeraumten Fristen flr die Bearbeitung der Bestellung und der Bereitstellung stehen
innerhalb dieses Zeitraums zur Verfligung.

Die Antwort von Al Telekom Austria auf die Bestellung erfolgt abhangig von der Form der
Ubermittlung der Bestellung entweder per E-Mail ehestméglich, jedenfalls binnen 5
Arbeitstagen oder Uber elektronische Schnittstelle ehestmdglich, jedenfalls aber binnen
3 Arbeitstagen nach Zugang der Bestellung.

Bei verschuldeter verspateter Antwort fallt pro Arbeitstag der Verspatung eine Pénale in
der in Anhang 8 vorgesehenen Hohe an.

a) Im Gutfall besteht die Antwort von Al Telekom Austria in einer Bestatigung der
Bestellung. Diese Bestatigung muss folgende Angaben enthalten:

I. TASL-Nummer bzw. Bezeichnung des Teilabschnitts
II. Leitungsbezeichnung
III. Tag der voraussichtlichen Bereitstellung bei Bereitstellungstermin auBerhalb des
HVt-Stundenplans zusatzlich Bekanntgabe des Umschaltezeitfensters
IV. gegebenenfalls, ob Standardabschlussdose mit HLA beim Teilnehmer vorhanden
ist
V. bei gleichzeitiger Portierung P-Nummer des Entblndelungspartners
VI. Referenzwerte (Up-/Downstream) flir die Dampfung an der der TASL zugeordneten
Kabelausmiindung gemaB Pkt 3.1 a) des Hauptteils

Die Bestdtigung ist als verbindliche Durchfihrungszusage zu werten, mit der der
Einzelvertrag Uber die Uberlassung der TASL bzw. des Teilabschnitts zustande kommt. Sie
steht unter der aufldsenden Bedingung der rechtzeitigen Ubermittlung der
Kiindigungsbestatigung des betreffenden Teilnehmers durch den Entbliindelungspartner,
sofern eine solche erforderlich ist. Die Klindigungsbestdtigung des Teilnehmers hat der
Entbindelungspartner nur auf begriindete gesonderte Nachfrage von Al Telekom Austria
unverziglich nachzureichen.

Auf Grundlage der Bestatigung realisiert A1 Telekom Austria vertragskonform den Zugang
zur TASL bzw. zum Teilabschnitt der TASL.

b) Im Schlechtfall besteht die Antwort von Al Telekom Austria aus einer per E-Mail_
oder Uber elektronische Schnittstelle Gbermittelten Begriindung, warum die bestellte
Leistung nicht (bzw. keine der gegebenenfalls bestellten Alternativen) durchfihrbar
ist und der Mitteilung, welche alternativen Leistungen bzw. welche alternativen
Bereitstellungszeiten (einschlieBlich Umschaltezeitfenster) realisierbar waren.

Die Mitteilung ist als verbindliches Alternativangebot zu werten. Das
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Alternativangebot muss die realisierbare(n) Nutzungsvariante(n) enthalten. Der
Entbiindelungspartner kann innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Zugang der Mitteilung
das Alternativangebot (bzw. eines davon) per E-Mail oder Uber elektronische
Schnittstelle annehmen. Mangels fristgerechter Annahme bzw. Ubermittlung der
Kindigung des Teilnehmers auf Nachfrage von Al Telekom Austria gelten die
Alternativangebote (bzw. die vor Ablauf der 5-Tage-Frist zustande gekommene
Einzelvereinbarung Uber die Zurverfiigungstellung der TASL bzw. des Teilabschnitts)
als erloschen.

Auf Grundlage der Annahme realisiert A1 Telekom Austria vertragskonform den
Zugang zur TASL bzw. zum Teilabschnitt der TASL.

A1l Telekom Austria ist verpflichtet, wenn sie dem Entbiindelungspartner die Uberlassung
einer flr den Einsatz hochbitratiger Systeme (Anhang 2 Punkt 4.2 lit (b)) nachgefragten
TASL - bzw. eines Teilabschnitts - mit der Begriindung verweigert, dass der Einsatz des
Systems aufgrund von in diesem Kabelblindel in Einsatz befindlichen HDB3-Systemen nicht
maglich ist, dem Entblindelungspartner anzubieten, das veraltete System gegen Ersatz der
zusatzlich durch den Austausch entstehenden Kosten (Ersatz des tatsdachlichen Aufwands;
nicht jedoch Ersatz der Kosten der Modems) aus dem Verkehr zu nehmen und damit den
Einsatz moderner hochbitratiger Systeme durch den Entblndelungspartner zu
ermoglichen.

c) Kann Al Telekom Austria weder die vom Entbindelungspartner bestellte
Ausflihrungsvariante noch eine Alternativvariante bereitstellen, so erhdlt der
Entbindelungspartner innerhalb von 3 Arbeitstagen nach dem Datum des Zugangs
der Bestellung eine Absage. Die objektive Rechtfertigung flir eine solche
Leistungsverweigerung unterliegt den Bedingungen des Allgemeinen Telils,
Punkt 3.1 (c).

1.4 Bekanntgabe von Ansprechpartnern

Al Telekom Austria gibt dem Entblindelungspartner einen bzw. mehrere Ansprechpartner
und deren Telefonnummer bekannt, unter der die fiir die Entblindelung an diesem HVt
bzw. der dessen Anschlussbereich zugeordneten Schaltstellen zustédndigen Al Telekom
Austria-Techniker erreicht werden kénnen; flr eine angemessene Erreichbarkeit ist Sorge
zu tragen.

2 Bereitstellung des Zugangs zur TASL bzw. zu
Teilabschnitten der TASL

2.1 Bereitstellungsfristen und -termine

Die Bereitstellung des Zugangs zur TASL - bzw. zu Teilabschnitten von TASLen - erfolgt
zum von Al Telekom Austria bestatigten Umschaltetermin.

Neuherstellungen werden unter Einhaltung der erforderlichen Mindestzeitspanne
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(Punkt 1.2) bis zum in der Bestellung angefiihrten Tag realisiert.

Die Herstellung bzw. Umschaltung einer TASL hat bei Bestellung mittels E-Mail innerhalb
von maximal 13 Arbeitstagen, bei Bestellung Uber elektronische Schnittstelle innerhalb von
maximal 11 Arbeitstagen ab dem Datum des Zugangs der Bestellung zu erfolgen
(maximale Bereitstellungsfrist), falls nicht der Entbiindelungspartner einen spateren
Bereitstellungstermin bestellt. In diesem Fall erfolgt die Herstellung zu diesem
gewlinschten Termin. Al Telekom Austria hat dafiir Sorge zu tragen, dass kontinuierlich
innerhalb des Zeitraums zwischen dem frihesten zuldassigen Bestelltermin und der
spatesten Realisierungsfrist mindestens ein Umschaltezeitfenster liegt.

Al Telekom Austria hat den Entbiindelungspartner, sollte die verbleibende Zeit nicht flr
eine ordnungsgemaBe Bereitstellung ausreichend sein, unverziglich unter Angabe des
entsprechenden Grundes per E-Mail bzw. Uber elektronische Schnittstelle (ber diesen
Umstand zu verstdndigen und einen den vertraglichen Bedingungen entsprechenden
alternativen Bereitstellungstermin innerhalb der maximalen Bereitstellungsfrist von
11 Arbeitstagen zu nennen. Der von Al Telekom Austria genannte Ersatztermin gilt bis auf
Widerruf als vom Entblndelungspartner akzeptiert. A1 Telekom Austria wird durch die
vorgenannten Bedingungen aber nicht von ihrer Verpflichtung frei, die Bereitstellung ehest
maglich anzubieten

Bei aufwandigen Projektierungen und umfangreichen Montage- und Schaltarbeiten (zB.
Massenumschaltungen, Koordinierung von Firmennetzumschaltungen) sind gesonderte
Vereinbarungen zu treffen, wobei zumindest die Realisierungstage und
Umschaltezeitfenster schriftlich festzuhalten sind.

2.2 Bereitstellungsverfahren

Ausloéser der Umschaltung ist die Einmeldung des Geschaftsfalles bei der zentralen
Koordinationsstelle der A1 Telekom Austria.

Die Um- bzw. Anschaltung des Zugangs vom Entblndelungspartner zur TASL bzw. zum
Teilabschnitt bzw. dessen SI Neuherstellung erfolgt taggenau innerhalb eines bestimmten
definierten Umschaltezeitfensters (2-Std.-Block). Neuherstellungen werden bis zum
Beginn des Umschaltezeitfensters abgeschlossen.

Die gewohnlichen Umschaltezeitfenster liegen an Arbeitstagen zwischen 07:00 und 17:00
Uhr.

Bei aufwandigeren Projektierungen und insb. bei Teilnehmern, fir die eine Unterbrechung
der Versorgung mit Telekommunikationsdiensten besonders unerwiinscht ist, kommt (zu
abweichenden Entgeltsatzen gemaB Anlage A zu Anhang 8) ein offenes Umschaltezeit-
fenster an allen Tagen zwischen 00:00 und 24:00 Uhr in Betracht, das im Einzelfall
zwischen Al Telekom Austria und dem Entblindelungspartner zu vereinbaren ist.
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Sind die Schaltarbeiten vor Ende des Umschaltezeitfensters nicht beendet, so werden diese
nicht abgebrochen, sondern bis zum definitiven Abschluss (Funktionstest durch den
Entblindelungspartner; allenfalls Rickfallverfahren nach Punkt 2.4 dieses Anhangs)
weitergeflihrt.

Die Vollzugsmeldung (Hinschaltung und Rickschaltung) erfolgt durch Al Telekom Austria
zeitnahe an den Entblindelungspartner per E-Mail oder Uber elektronische Schnittstelle.
Der Entblindelungspartner verstandigt den Teilnehmer.

Die Neuherstellung des Zugangs zur TASL erfolgt nach Terminvereinbarung der Al Telekom
Austria mit dem Endkunden. Al Telekom Austria meldet dem Entbindelungspartner den
Abschluss der Neuherstellung unverziglich nach Abschluss des Prozesses.

Der Entbindelungspartner hat die ordnungsgemaBe Leistungserbringung durch Al
Telekom Austria umgehend zu Uberpriifen. Bei einem festgestellten Mangel hat der
Entbindelungspartner Al Telekom Austria eine Herstellungsstérung innerhalb von 24
Stunden zu melden, wobei die Frist jedenfalls mit Ablauf des UZF bei Ubernahmen und SI
Neuherstellungen, bzw. mit Ende des Herstelltages bei Neuherstellungen zu laufen beginnt.

Sofern der Entbiindelungspartner die mangelhafte Leistung spater als 24 Stunden nach
dem UZF bei Ubernahmen und SI Neuherstellungen, bzw. mit Ende des Herstelltages bei
Neuherstellungen meldet, beginnen die Pdnalefristen erst mit dem tatsachlichen Zugang
der Stérungsmeldung an Al Telekom Austria zu laufen. Die Berechnung der Pénalen erfolgt
nach den Pdnaleregelungen zur Entstérung. Dies jedoch nur dann, wenn Kkeine
Verzogerungsgriinde gemaB Anlage A zu Anhang 4 vorliegen und Al Telekom Austria ein
Verschulden vorzuwerfen ist.

Bei einer Herstellung der bestellten TASL vor dem vom Entblndelungspartner bestellten
Realisierungstag, welche allenfalls mangelhaft ist, beginnen die Pdnalefristen erst mit
Ablauf des mit dem Endkunden vereinbarten Realisierungstages zu laufen.

Bei Neuschaltungen oder bei Fehlen eines HLA beim Teilnehmer hat A1l Telekom Austria
beim Teilnehmer eine ,Standard-Abschlussdose™ (TDo/HLA) oder ab drei TASLen - bzw.
Teilabschnitten - am selben Teilnehmerstandort einen anderen NAP nach Stand der Technik
(z.B. Mehrfachdose oder Steckverteiler) zu montieren. Al Telekom Austria nimmt die
Montage ohne Mitwirkung des Entbiindelungspartners vor und vereinbart hierzu auch den
Besuchstermin mit dem Teilnehmer. Die hierdurch auf Seiten von Al Telekom Austria
entstehenden Aufwendungen sind nicht vom Entblndelungspartner abzugelten.

Der Entbindelungspartner gibt bei der Bestellung bekannt, ob er selbst oder Al den
Kundentermin vereinbaren wird. Wiinscht der Entbindelungspartner, dass Al den
Kundentermin vereinbart, so wird Al Telekom Austria umgehend selbst einen Termin mit
dem Endkunden vereinbaren.

Bei einer Terminvereinbarung durch den Entblindelungspartner erhalt dieser Gber die SOAP
oder WebGUI Schnittstelle zumindest drei Terminvorschldge innerhalb der
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Herstellungsfrist. In diesem Fall bucht der Entbindelungspartner einen der
vorgeschlagenen Termine.

Vereinbart der Entbliindelungspartner einen Termin auBerhalb der Herstellfrist mit seinem
Endkunden, |6st dieser Termin keine Ponalen flir die verspatete Herstellung aus. Falls
dieser Termin von Al nicht eingehalten wird, fallen Pénalen gemaB Anhang 8 an, sofern
Al Telekom Austria ein Verschulden daran vorzuwerfen ist.

Verschiebungen des Umschaltezeitfensters auf Wunsch des Teilnehmers werden dem
Entbindelungspartner durch Al Telekom Austria innerhalb eines Arbeitstages per E-Mail
oder mittels elektronischer Schnittstelle, wie in der Anlage A zu diesem Anhang definiert,
gemeldet und stellen eine berechtigte Verschiebung der Leitungsherstellung dar. Erfolgt
die Terminverschiebung durch den Teilnehmer im Zuge der Durchflihrung der Herstellung
vor Ort, hat Al Telekom Austria diese Verschiebung insofern zu dokumentieren, als sie den
Teilnehmer bzw. seinen befugten Vertreter auf dem Arbeitsauftrag unterschreiben lasst,
dass die Verschiebung durch den Kunden veranlasst wurde. Eine Kopie des
unterschriebenen Arbeitsauftrags ist zu dokumentieren und dem Entblindelungspartner auf
Nachfrage zu Ubermitteln. Al Telekom Austria hat die durch den Kunden veranlasste
Verschiebung dem Entblindelungspartner auf Nachfrage zu Ubermitteln. Die sonstigen
Leistungshemmnisse sind taxativ in Anlage A aufgezéhlt und sind dem
Entblindelungspartner ebenfalls binnen eines Arbeitstages ab Bekanntwerden zu melden.

Ist der Leitungsabschluss beim Teilnehmer in Form einer NT realisiert, stellen die
Vertragspartner in der Zeit zwischen Bestellung der TASL - bzw. des Teilabschnitts - und
dem vereinbarten Bereitstellungsdatum Einvernehmen dariber her, ob die NT bei dem
betreffenden Teilnehmer verbleibt oder abmontiert wird. Montiert A1 Telekom Austria die
NT ab, darf der hierdurch entstehende Aufwand dem Entblndelungspartner nicht
verrechnet werden.

Lost der Entblindelungspartner im Umschaltezeitfenster die Umschaltung nicht aus, wird
der Auftrag um eine Woche verschoben, erfolgt neuerlich keine Auslésung, wird der Auftrag
storniert.

Bei verschuldeter verspateter Um- bzw. Anschaltung (dh Bereitstellung nach dem
vereinbarten Bereitstellungstermin oder - falls nicht der Entblindelungspartner einen
spateren Termin bestellt hat — nach Ablauf der maximalen Bereitstellungsfrist) fallt pro
Arbeitstag der Verspatung eine Pdnale in der in Anhang 8 vorgesehenen Hbéhe an. Die
Verpflichtung zur Zahlung der Pdnale besteht nicht fiir den Zeitraum, in dem die
Leitungsherstellung berechtigtermaBen nicht erfolgt. Die Griinde, aus denen die
Leitungsherstellung berechtigtermaBen nicht erfolgt, sind in Anlage A zu Anhang 4
definiert.

2.3 Gleichzeitige Portierung der Rufnummer
Will der Teilnehmer seine Rufnummer beibehalten, so stellt A1 Telekom Austria sicher,
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dass die Portierung der Rufnummer gleichzeitig zum Umschaltungsprozess erfolgt. Die
Prozesse "Umschalten" und "Portieren" missen zu einem gemeinsamen Zeitpunkt beendet
werden, sodass fiir den Teilnehmer eine (bis auf dieses Zeitfenster) unterbrechungsfreie
Erreichbarkeit unter dieser Rufhummer gewahrleistet ist. Technische
Uberbriickungsldsungen fiir den Fall, dass dies (aus betrieblichen oder technischen
Grinden) zu diesem Zeitpunkt nicht endgultig maoglich ist, dirfen weder zu Lasten des
Teilnehmers (z.B. durch eine spatere Unterbrechung der Erreichbarkeit unter dieser
Rufnummer) noch zu Lasten des Entbiindelungspartners (z.B. durch eine Verrechnung der
zusétzlich durch die Uberbriickungsldsung entstandenen Aufwendungen) gehen.

Auf Anfrage des Entblindelungspartners flihrt A1 Telekom Austria auch Portierungen, die
vom Entblndelungspartner binnen 2 Wochen ab Umschaltung/Herstellung beauftragt
werden und Rufnummern betreffen, die dem Teilnehmer urspringlich (vor der
Entblindelung) zugeteilt waren und (bis zum Ende der Vertragslaufzeit fiir den von Al
Telekom Austria bezogenen Dienst) noch zugeteilt sind, gemaB den Bestimmungen zur
Portierung von geografischen Rufnummern durch.

2.4 Riickfallverfahren bei negativen Tests

Liefert der vom Entblindelungspartner unmittelbar nach Umschaltung vorgenommene
Funktionstest ein negatives Ergebnis, so greift ein "Rickfallverfahren" noch innerhalb des
vereinbarten Umschaltezeitfensters ein. Zunachst erfolgt - noch vor Abbruch des
Umschaltprozesses - ein zweiter Funktionstest. Liefert auch dieser ein negatives Ergebnis,
stellen der Entbindelungspartner und Al Telekom Austria sicher, dass der Teilnehmer
wiederum die alte Verbindung zum 6ffentlichen Telekommunikationsnetz von Al Telekom
Austria hat. Samtliche von Seiten des Teilnehmers gegentber Al Telekom Austria bzw.
des Entbindelungspartners im Hinblick auf den Wechsel des
Telekommunikationsnetzbetreibers abgegebene Erklarungen stehen daher jedenfalls unter
der Bedingung eines positiven Ergebnisses des Funktionstests. Der Entblindelungspartner
ist verpflichtet, A1 Telekom Austria unverziiglich von den negativen Testergebnissen in
Kenntnis zu setzen. Al Telekom Austria ist verpflichtet, die urspriingliche Verbindung des
Teilnehmers zum offentlichen Telekommunikationsnetz von Al Telekom Austria
wiederherzustellen.

Die zusatzlichen Kosten, die durch das genannte Rlckfallverfahren entstehen, sowie die
Kosten, die durch die erneute Umschaltung entstehen, trégt jener Vertragspartner, in
dessen Sphare die Ursache fir das (die) negativen Testergebnis(se) liegt. Die erneute
Umschaltung (bzw. der Versuch derselben) erfolgt auf Wunsch des Entbindelungspartners
und zu dem ehestmdglichen gemeinsam vereinbarten Termin. Im Falle nochmaliger
negativer Testergebnisse gelten die genannten Regelungen analog.

Die unter diesem Punkt getroffenen Regelungen gelten nur fir den Einsatz von
Ubertragungssystemen iSd Anhang 2, Punkt 4.2. (a), durch den Entbiindelungspartner.
Fur Ubertragungssysteme iSd Anhang 2, Punkt 4.2. (b), gelten die dem Entbiindelungs-
partner von Al Telekom Austria gemaB Anhang 2, Punkt 1 angezeigten und von Al
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Telekom Austria verwendeten Al Telekom Austria-internen Richtlinien bzw. in weiterer
Folge die dem Entblndelungspartner angezeigten und von diesem akzeptierten Anschalte-
und Nutzungsbedingungen gemaB Anhang 2, Punkt 4.2. (d).

2.5 Terminanderungen und Stornierungen von bestellten
Zugangen zu TASL'n

Al Telekom Austria berilicksichtigt Termindnderungen seitens des Entbliindelungspartners,
sofern die neuen Umschaltezeitfenster mindestens 2 Arbeitstage in der Zukunft liegen. Die
Bekanntgabe solcher Termindnderungen durch den Entbiindelungspartner erfolgt mittels
E-Mail oder Uber elektronische Schnittstelle und ist entgeltfrei.

Al Telekom Austria muss dem Entbindelungspartner Terminanderungen in Bezug auf
bestellte Zugange von TASLen mindestens 2 Arbeitstage vor dem vereinbarten Um-
schaltezeitfenster bekannt geben. Bei Vorliegen von Verzdgerungsgriinden gemaB Anlage
A zu Anhang 4 hat A1 Telekom Austria den Entblindelungspartner abhangig von der Form
der Ubermittlung der Bestellung per E-Mail (Terminverschiebung) oder per elektronischer
Schnittstelle dartiber unmittelbar zu informieren. Bei Terminverschiebung durch den
Teilnehmer ist die Frist von 2 Arbeitstagen nicht anzuwenden. Bei verschuldeter
verspateter Bekanntgabe von Terminanderungen durch Al Telekom Austria fallt pro
Arbeitstag der Verspatung eine Pdonale gemaB Anhang 8 an, die in der gleichen Hb6he
festgelegt ist wie jene fir eine verspatete Bereitstellung.

Al Telekom Austria Ubermittelt dem Entbindelungspartner Stornierungen abhéngig von
der Form der Ubermittlung der Bestellung per E-Mail oder per Schnittstelle.

Flr Stornierungen ist A1 Telekom Austria berechtigt, Stornokosten gemaB Anhang 8 zu
verrechnen.

3 Kindigung des Zugangs zur TASL bzw. zu
Teilabschnitten der TASL

3.1 Kiindigung durch den Entbiindelungspartner

Der Zugang zur TASL bzw. zum Teilabschnitt kann durch den Entbliindelungspartner zum
Ablauf eines jeden Arbeitstags geklindigt werden. Eine Kiindigung des Zugangs zur TASL
bzw. zum Teilabschnitt hat per elektronischer Schnittstelle oder per E-Mail an den von Al
Telekom Austria genannten Ansprechpartner zu erfolgen. Die Kindigungsfrist betrégt 5
Arbeitstage.

Die Kindigung muss folgende Angaben enthalten:

a) Angaben Uber den Entbindelungspartner (Name, Anschrift, Ansprechpartner)
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b) Name und Anschrift des Teilnehmers bzw. Adresse der Schaltstelle

c) Leitungsbezeichnung

d) TASL-Nummer bzw. Bezeichnung des Teilabschnitts

e) Kindigungstermin

f) Datum, Unterschrift (die Unterschrift entféllt bei Ubermittlung per E-Mail oder iiber
elektronische Schnittstelle)

3.2 AuBerordentliche Kiindigung/Sperre

3.2.1 AuBerordentliche Kiindigung

Beide Vertragspartner sind berechtigt, die Nutzung einer TASL - bzw. eines Teilabschnitts
- durch den Entbindelungspartner mit Wirkung zum Ablauf desselben Arbeitstages
auBerordentlich zu kiindigen, wenn die weitere Fortsetzung der Nutzung aus wichtigem
Grund nicht mehr zumutbar ist.

Ein derartiger wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn

a) der Entblindelungspartner die lberlassene TASL - bzw. den Teilabschnitt - in einer
unsachgemaBen, nicht den Nutzungsvereinbarungen gemdBen Weise nutzt und
durch eine solche unsachgemadBe Nutzung erhebliche Stérungen im Netz von Al
Telekom Austria hervorgerufen werden, die nicht durch eine Abschaltung (Punkt 7.2
Allgemeiner Teil) beseitigt werden kdnnen oder

b) A1l Telekom Austria die Zurverfligungstellung der TASL - bzw. des Teilabschnitts -
aus technischen Griinden, die sie nicht selbst verursacht hat, unzumutbar ist.

Beruht der Grund fir die auBerordentliche Kiindigung auf Verschulden oder Verursachung
des anderen Vertragspartners, so ist die auBerordentliche Kiindigung zuvor schriftlich
anzukindigen, dies verbunden mit einer angemessenen Fristsetzung flr die Erstellung des
vereinbarungskonformen Zustandes.

3.2.2 Sperre

Weigert sich der Entbindelungspartner ein Migrationsprojekt zu vereinbaren oder kommt
der Entbindelungspartner nachgewiesen den im Rahmen des Migrationsprojekts (Umfang,
Inhalt, Mengen, Migrationszeitpunkt) vereinbarten Verpflichtungen iSd Anhangs 9, Punkt
3.6) des gegenstandlichen Vertrages nicht nach, kann Al Telekom Austria, wenn Al
Telekom Austria ihren Verpflichtungen nachgekommen ist und es durch das Versaumnis
des Entbindelungspartners zu Stérungen im Netz von Al Telekom Austria kommt, die
Nutzung der Uberlassenen TASL- bzw eines Teilabschnittes sperren. Die Vertragspartner
vereinbaren in diesem Fall - bei Erfullung der verfahrensrechtlichen Erfordernisse - die
Mdglichkeit einen Antrag gemaB § 203 Abs. 3 TKG 2021 an die Regulierungsbehérde zu
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richten.

Beruht der Grund flr die Sperre auf Verschulden oder Verursachung des anderen
Vertragspartners, so ist die Sperre zuvor schriftlich anzukiindigen, dies verbunden mit
einer angemessenen Fristsetzung flir die Erstellung des vereinbarungskonformen
Zustandes.

3.3 Wirkung der Kiindigung

Mit Wirksamwerden einer Kiindigung schaltet A1l Telekom Austria den Zugang zur TASL -
bzw. zum Teilabschnitt - ab.
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Anlage A zu Anhang 4

Prozesse und Kommunikation

Die folgende Prozess- und Kommunikationsdarstellung dient der Klarstellung der damit
verbundenen  Abléaufe und unterliegt im  Bedarfsfall einer jederzeitigen
Anpassungsmaglichkeit im beiderseitigen Einvernehmen durch die Vertragspartner.

1 Zeitliche Rahmenbedingungen

Die maximale Herstellungsfrist fiir Neuherstellungen betragt bei Bestellung mittels E-Mail
13 Arbeitstage, bei Bestellung Uber elektronische Schnittstelle 11 Arbeitstage, wenn der
Entblindelungspartner nicht einen spateren Herstellungstermin bestellt.

Diese Frist wird berechnet ab Einlangen der Bestellung bis 17:00 Uhr eines Arbeitstages
bzw. sofern die Bestellung an keinem Arbeitstag eingelangt ist, mit dem diesem Tag
folgenden Arbeitstag. Bei Einlangen einer Bestellung nach 17:00 Uhr eines Arbeitstages
beginnt die Frist mit dem diesem Tag folgenden Arbeitstag.

Von oben festgelegter Herstellungszeit ausgenommen sind Verzégerungen, welche nicht
von Al Telekom Austria zu verantworten sind, was Al Telekom Austria jedoch auf Ersuchen
des Entblindelungspartners nachzuweisen hat.

Innerhalb der Herstellungszeit erfolgt eine zweimalige Information durch Al Telekom
Austria an den Entblndelungspartner mit folgenden Fristen:

a) Eingangsbestatigung: erfolgt bei Bestellung mittels E-Mail innerhalb von zwei
Arbeitstagen, bei einer Bestellung Uber elektronische Schnittstelle innerhalb eines
Arbeitstages nach Eingang der Bestellung

b) Auftragsbestatigung: erfolgt bei Bestellung mittels E-Mail spatestens am flinften
Arbeitstag, bei einer Bestellung Uber elektronische Schnittstelle spatestens am
dritten Arbeitstag nach Eingang der Bestellung.

1.1 Erganzende Rahmenbedingungen fiir Umschaltungen
und SI Neuherstellungen

Die zuvor genannten Bedingungen gelten analog fir die Realisierung von Umschaltungen
und SI Neuherstellungen, wobei der vom Entblindelungspartner gewlnschte
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Umschaltetermin oder Termin fir die SI Neuherstellung bei Bestellung mittels E-Mail
zwischen 8. und dem 10. Arbeitstag bzw. bei Bestellung Uber elektronische Schnittstelle
zwischen dem 6. und dem 8. Arbeitstag jeweils ab dem Beginn des Fristenlaufes - und
unter Bedachtnahme auf das von Al Telekom Austria veroffentlichte Umschaltezeitfenster
fur die betroffene Vermittlungsstelle - zu liegen hat.

Al Telekom Austria wird das Recht eingerdaumt, Umschalteauftrage und Auftrage zur SI
Neuherstellung mit zeitfensterabhangigen Umschalteterminen bzw. Terminen zur SI
Neuherstellung, die bei Bestellung mittels E-Mail weniger als 8 Arbeitstage bzw. bei
Bestellung Uber elektronische Schnittstelle weniger als 6 Arbeitstage vom Eingang der
Bestellung entfernt liegen, sanktionslos, aber entgeltfrei zu stornieren.

Fir den Fall der Ubergabe einer neuen Kollokation stellt Al Telekom Austria dem
Entbiindelungspartner auf dessen Wunsch und nach gemeinsamer Abstimmung innerhalb
von zwei Monaten ab Kollokationslibergabe ein zusatzliches Zeitfenster fir Umschaltungen
- abweichend vom von Al Telekom Austria veroéffentlichten Umschaltezeitfenster fir die
betroffene Vermittlungsstelle - zur Verfligung.

2 Kommunikations-Interfaces

2.1 Herstellungen/Umschaltungen und Portierungen

Die Ubermittlung von Auftrdgen fiir Herstellungen erfolgt per E-Mail oder iber
elektronische Schnittstellen (SOAP oder Web-GUI).

2.2 Riickmeldungen von Statusinformationen

Die Ubermittlung der unten in der Tabelle angefilhrten Riickmeldungen erfolgt in
Abhéangigkeit von der Form der Ubermittlung der Bestellung per E-Mail bzw. liber die
elektronische Schnittstelle. Rickgemeldet werden alle fir den Entbindelungspartner
relevanten Interaktionen (z.B. Neuherstellung durchgeflihrt; Rangierung durchgefihrt;
Portierung durchgefiihrt) im Zuge der Neuherstellung/Umschaltung und Portierung.

Dies betrifft besonders die Riickmeldung von Verzdégerungs- und Stornogriinden.
Verzégerungen oder Stornos im Zuge der Herstellung vor Ort werden - neben der

Information ,Neuherstellung abgeschlossen™ — mit einer der nachstehend angefiihrten fix
definierten Begriindungen Ubermittelt.

Verzégerungsgrund: Stornogrund:
Verrohrung nicht zugéanglich, durchgéngig oder | Keine freie Doppelader an der
mit E- Kabel (Fremdkabel) belegt Kabelausmindung
Verfigungsberechtigung ausstandig Keine Hauszufiihrung vorhanden
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Fehlende Berechtigung fiir die Durchflihrung || Storno laut Endkunden
von Wanddurchbriichen

Deckendurchbriiche notwendig Einspruch des
Verfligungsberechtigten

Kunde verweigert Durchfiihrung Kabel hochbitratig ausgelastet

Hangende Deckenkonstruktion vorhanden Hauptverteiler-Code ist falsch

(korrekt: xxxyy)

Brandabschottungen vorhanden Name des Endkunden falsch
(korrekt: xxxyy)

Offnen von Verteilerdosen ohne Beschadigung || Adresse falsch/existiert nicht

nicht moglich (korrekt: xxxyy)

Fremde Kabel in der vorgesehenen Verrohrung | Zeitliberschreitung (zwei Monate ab
Bestellung)

Endkunde nicht erreicht Rufnummer nicht bei Al beschaltet

Termin auf Kundenwunsch auBerhalb | Entbiindelung/Portierung fiir diese

Herstellfrist Rufnummer nicht méglich

Schaltweg nicht zuganglich Storno laut ANB

Zweiter Techniker/Equipment erforderlich Storno wegen zweimaligen

Nichtmelden bei Leitungsibernahme

Schaltwegerhebung manuell

Terminverschiebung It. ANB

ANB hat sich im UZF nicht gemeldet

Rlickschaltung der E & P wegen negativer
Riickmeldung vom ANB

Vorarbeiten durch Endkunde

Endkunde trotz Terminvereinbarung nicht
anwesend

Kunde hat Zusatzdienst

Neben den vorstehend angefihrten fix definierten Begriindungen werden weitere
Verzdgerungsgriinde/Stornomeldungen, welche sich im Zuge der administrativen
Bearbeitung durch Al Telekom Austria ergeben, dem Entbindelungspartner mittels
Freitext Gbermittelt. Darlber hinaus wird A1 Telekom Austria in einem eigenen Feld, das
als Freitext definiert ist, weitere Erkldarungen und Information anfiihren, die dem
Entblindelungspartner einerseits die Losung des Problems ermdglichen und andererseits
Informationen enthalten, wie A1 Telekom Austria mit dem angegebenen Problem umgehen
wird.

Der Umfang (als Orientierung gelten zwei Anderungen) der vorstehend angefiihrten fix
definierten Begrindungen kann bei Bedarf geandert/erweitert werden. Zu diesem Zweck
wird Al Telekom Austria bei Bedarf, in der Regel jedoch zumindest 1 x pro Jahr alle
Entbiindelungspartner zu einer Abstimmung liber Anderungen bzw. Erweiterungen laden.
Die Umsetzung der abgestimmten Anderungen bzw. Erweiterungen wird von Al Telekom
Austria ehestmoglich veranlasst.
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Nach Implementierung der elektronischen Schnittstelle werden die einlangenden Auftrage
hoch gezdhlt. Diese Auftrage werden dem Entblndelungspartner mittels SOAP
zurlickgemeldet bzw. sind dann Uber GUI abrufbar.

Die jeweiligen Statusinformationen erfolgen im Synchronisierungszeitraum der Systeme
der Al Telekom Austria unter Einhaltung der maBgeblichen Fristen.

2.3 Sonstiges

Zur Vermeidung von Missverstandnissen und Versaumnissen erfolgt die Kommunikation
bei Anfragen, Rlckfragen, Beschwerden (ber E-Mail Uber nachstehende definierte
Postfacher.

Anfragen zur Herstellung, sofern nicht durch elektronische Schnittstelle abgedeckt:

tk.cs.ord.entbuendelung@altelekom.at

Anfragen zur Umschaltung, sofern nicht durch elektronische Schnittstelle abgedeckt:

tk.cs.ord.entbuendelung@altelekom.at

Anfragen zu Kollokationen:

kollokation@altelekom.at

Eskalationen zu o.a. Geschaftsprozessen:

ws.entbuendelung@altelekom.at

Das Postfach flir Eskalationen ist dann zu verwenden, wenn im Vorfeld eine Anfrage Uber
eines der anderen oben genannten Postfacher oder Gber elektronische Schnittstelle erfolgt
ist oder ein telefonischer Kontakt zu den betroffenen Abteilungen nicht zu dem
gewinschten Ergebnis gefiihrt hat.
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Die nachfolgend in diesem Anhang angefiihrten Leistungen sind ab

01. Mai 2023 nicht mehr neu bestellbar.

Physischer Zugang zu Teilabschnitten der

1 Grundsatzliches

TASL

1.1 Entbliindelungsvarianten

Im gegensténdlichen Anhang 5 sind Sonderregelungen fir den Fall enthalten, dass
physischer Zugang nicht zur gesamten Teilnehmeranschlussleitung - vom HVt bis zum NAP
-, sondern lediglich Zugang zu einem der nachstehend angefliihrten Teilabschnitte einer
TASL gewahrt wird.

Alle Regeln des Hauptteiles und aller Anhange gelten sinngemaB fir den physischen
Zugang zu derartigen Teilabschnitten einer TASL, sofern nicht im vorliegenden Anhang 5
Sonderregelungen enthalten sind.

1.2 Relevante Teilabschnitte der TASL

Die TASL wird in folgende, fiir die Teilentbiindelung relevante Abschnitte geteilt. Die
nachstehende Skizze erlautert diese Aufteilung:

RUO 2022

Hauptverteile Kabelver- Kabelausmin- Stockwerks Netzabschlus
r (HVt) zweiger dung (KA); -verteiler S punkt
(KV) Hausverteiler (Stvt) (NAP)
(HsV)
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Die in der Skizze beschriebene Variante A entspricht der Entbiindelung der gesamten TASL.
Die vereinbarte Entbiindelung von Teilen der TASL bezieht sich auf folgende Abschnitte:

Variante C1
Uberlassung des Abschnittes vom Kabelverzweiger bis zum NAP

Variante C2
Uberlassung des Abschnittes von KA/HsV oder Stockwerksverteiler bis zum NAP
Variante B1

Uberlassung des Abschnittes vom HVt der Al Telekom Austria bis zum KV
Variante B2

Uberlassung des Abschnittes vom HVt der Al Telekom Austria bis zu KA/HsV bzw. zum
Stockwerksverteiler

2 Durchfiithrung des Zugangs zur relevanten
Schaltstelle

2.1 Voranfrage

Die Herstellung eines physischen Zugangs seitens des Entblndelungspartners zu KV, KA,
HsV oder Stockwerksverteiler (nachfolgend "relevante Schaltstellen”) von Al Telekom
Austria kann mit einer Nachfrage seitens des Entbindelungspartners zur Verwendung von
Teilabschnitten der TASL beginnen.

Nach Erhalt einer Nachfrage des Entbiindelungspartners zur Verwendung von
Teilabschnitten von TASLen betreffend Teilnehmer oder Schaltstellen fir das vom
Entblindelungspartner definierte Gebiet (geschlossener lokaler Bereich) Ubergibt Al
Telekom Austria dem Entblindelungspartner innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Erhalt
dieser Nachfrage folgende Informationen (oder bestdtigt die weitere Richtigkeit bereits
zuvor Ubergebener derartiger Informationen):

a) Angabe der geographischen Lage (Adressen oder Plandarstellung) der fur diesen

geschlossenen lokalen Bereich relevanten Kabelausmindungen, der zugehdrigen
jeweils Ubergeordneten Kabelverzweiger und ARU - Standorte einschlieBlich des
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betreffenden HVt (inklusive HVt-ID) und der Anzahl der CU-DA. Fir den Fall einer
Plandarstellung kann aus Urheberrechtsgriinden eine Folie (im selben MaBstab)
Ubergeben werden, die Gber eine Landkarte gelegt werden kann.

Nach Erhalt einer Nachfrage in Bezug auf eine (oder mehrere) konkret vom
Entblindelungspartner zu bezeichnende Schaltstelle(n) tbergibt A1 Telekom Austria dem
Entblindelungspartner innerhalb von vier Wochen folgende Informationen (oder bestétigt
die weitere Richtigkeit bereits zuvor libergebener Informationen):

b) Eindeutige adressenmaBige Abgrenzung (gegebenenfalls mittels einer topogra-
fischen Karte) der von den benannten Schaltstellen jeweils erschlossenen Bereiche
(Fir den Fall einer Plandarstellung kann aus Urheberrechtsgriinden eine Folie - im
selben MafB3stab - Gibergeben werden, die Gber eine Landkarte gelegt werden kann.);

c) Allfallige A1 Telekom Austria-seitige Zugangsbeschrankungen zu den benannten
Schaltstelle(n);

d) Falls der Entbiindelungspartner die Anzahl anzuschaltender CuDA in der Voranfrage
angegeben hat, die Information, ob die vom Entbliindelungspartner genannte
Anzahl von CuDA oder allenfalls eine geringere Anzahl, die von Al Telekom Austria
unter Angabe einer Begriindung zu nennen ist, an den relevanten Schaltstellen der
A1l Telekom Austria anschaltbar sind;

e) ob Platz fir Kollokation innerhalb der Schaltstellen vorhanden ist;
f) ob und wann eine Verlegung der Schaltstelle geplant ist;

g) ob Platz fiir Breitbandequipment (DSLAM), Strom und Klimatisierung vorhanden
sind.

Die Bereichsgrenzen einer konkret benannten Schaltstelle und der Standort der Schaltstelle
werden auf Wunsch des Entblindelungspartners gegen Kostenersatz dariiber hinaus in
geokodierter Form (z.B. Arc/Info-E00-Exportfile oder ArcView-Shapefile) ehestmdoglich
Ubergeben.

A1l Telekom Austria wird dem Entbiindelungspartner Anderungen dieser Einzugsbereiche,
die innerhalb eines Zeitraums von max. 3 Monaten nach Ubergabe der
Bereichsgrenzendaten als Plandarstellung oder in geokodierter Form erfolgen, ohne
Verzdgerung, langstens aber binnen 1 Woche nach der entsprechenden Al Telekom
Austria-internen Festlegung unaufgefordert entgeltfrei mitteilen.

Soweit Al Telekom Austria dem Entblndelungspartner glaubhaft macht, dass der Schutz
kritischer  Infrastrukturen oder zwingende Erfordernisse des Datenschutzes
entgegenstehen, kann die Ubermittlung dieser Informationen im dadurch gerechtfertigten
AusmaB im Einzelfall unterbleiben.

Bei verschuldeter verspateter Antwort auf die oben angefiihrten Nachfragen fallt pro
Arbeitstag der Verspatung ein Pdnale in der in Anhang 8 festgelegten Héhe an.
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2.2 Physischer Zugang zu den relevanten Schaltstellen
der Al Telekom Austria

Der physische Zugang zu einer bestimmten relevanten Schaltstelle der A1 Telekom Austria
erfolgt nach MaBgabe der rdaumlichen Situation primar Uber einen eigenen Schaltkasten
des Entblndelungspartners gemaB Punkt 2.3 dieses Anhangs ("Standardlésung"),
sekundar in Form der Kollokation innerhalb der relevanten Schaltstelle der Al Telekom
Austria gemadB Punkt 2.4 dieses Anhangs (,physische Kollokation™). Punkt 2.5 dieses
Anhangs regelt als Sonderfall der Teilentblindelungsvariante C2 einen direkten Zugang zur
Hausverkabelung (ohne Nutzung einer A1 Telekom Austria-Schaltstelle).

2.3 Ubergabeverteiler in separatem Schaltkasten des
Entbiindelungspartners (,,Standardlosung™)

Nach MaBgabe der raumlichen und technischen Madoglichkeiten an den relevanten
Schaltstellen bietet Al Telekom Austria primar eine Realisierung an, die einem
Kollokationsersatz ahnelt, aber hier die Standardlosung darstellt. Der Entblindelungs-
partner errichtet im Falle der Standardlosung seinen Schaltkasten den baulichen
Gegebenheiten entsprechend im Umfeld der relevanten Schaltstelle. Die gemeinsame
Nutzung des Schaltkastens des Entbiindelungspartners (einschlieBlich des zum Ubergabe-
verteiler flihrenden Verbindungskabels) mit anderen Entblindelungspartnern ist zulassig.

Schaltstelle der A1 Telekom

Austria
HVt der Al Telekom
NAP beim
Austria
rAY Teilnehmer
h
#
VK
Entblindelungspartner
- M
Schaltkasten des Entbindelungspartners
ZV ... Zwischenverteiler der A1 Telekom Austria
VK ... Verbindungskabel
UV ... Ubergabeverteiler
RUO 2022 Seite 58 von 130

Al Telekom Austria AG



RUO 2022 - Anhang 5 Physischer Zugang zu Teilabschnitten ~ Version 11. Oktober 2022

Der vom Entbiindelungspartner zu installierende Ubergabeverteiler im Schaltkasten des
Entbiindelungspartners bildet die Schnittstelle zwischen dem Netz der A1 Telekom Austria
und dem Netz des Entbindelungspartners. Es obliegt dem Entblindelungspartner, GréBe
und Beschaffenheit dieses Ubergabeverteilers festzulegen.

Als Zwischenverteiler kann eine in dieser Schaltstelle bereits angebrachte (beschaltete
oder unbeschaltete) oder eine auf Wunsch des Entbiindelungspartners auf seine Kosten
neu zu installierende Rangierleiste dienen. Am Zwischenverteiler im Schaltkasten der Al
Telekom Austria sind Anschaltepunkte zur Herstellung der Verbindung mit den zu entbiin-
delnden Teilstiicken der CuDA zuganglich.

Die Verbindung vom Zwischenverteiler in der relevanten Schaltstelle der Al Telekom
Austria zum Ubergabeverteiler im Schaltkasten des Entbiindelungspartners zwecks
Ubergabe von entbiindelten CuDA erfolgt - abh&ngig von der jeweiligen Art der Schaltstelle
und den baulichen Gegebenheiten - entweder lGiber Verbindungskabel oder mittels einzelner
Rangierdrahte, die von Al Telekom Austria jeweils auf Kosten des Entbliindelungspartners
bereitgestellt werden. Die Dimensionierung der Verbindung erfolgt einvernehmlich
zwischen Al Telekom Austria und dem Entblindelungspartner.

Die Montage des Verbindungskabels bzw. der Rangierdrahte an den Zwischenverteiler in
der relevanten Schaltstelle erfolgt durch Al Telekom Austria auf Kosten des
Entbindelungspartners, die Montage des Verbindungskabels bzw. der Rangierdrahte am
Ubergabeverteiler im Schaltkasten des Entbiindelungspartners erfolgt durch den Entbiin-
delungspartner auf eigene Kosten, beides zu einem von den Vertragspartnern vereinbarten
Termin.

Bei der Zurverfligungstellung der Anschaltekapazitaten fiir CuDA flr den
Entbindelungspartner an den relevanten Schaltstellen geht Al Telekom Austria nach dem
Prinzip "first come - first served" vor. MaBgeblich ist der Zeitpunkt des Einlangens der
Bestellung.

Die Errichtung des Schaltkastens des Entblindelungspartners sowie die Beschaffung aller
diesbeziiglich notwendigen Genehmigungen und Vertrage erfolgt durch den Entbln-
delungspartner. Eine Errichtung des Schaltkastens durch Al Telekom Austria ist im
Einzelfall gesondert zu vereinbaren.

2.4 Ubergabeverteiler innerhalb der relevanten Schalt-
stelle der A1l Telekom Austria (,,physische
Kollokation")

Al Telekom Austria gewahrt dabei dem Entbindelungspartner einen unmittelbaren Zugang
zu ihrer relevanten Schaltstelle sowie die Unterbringung der Schaltelemente (des
Ubergabeverteilers) des Entbiindelungspartners im Schaltstellen-Gehiuse der A1 Telekom
Austria.
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Die Kollokation innerhalb der relevanten Schaltstelle findet derart statt, dass Al Telekom
Austria einen Ubergabeverteiler fiir den Entbiindelungspartner auf dessen Kosten im
Schaltstellen-Gehduse realisiert und die Verbindung des vom Entbindelungspartner
herangeflihrten Kabels (bzw der herangefiihrten Schlauchdrahte) mit den entsprechenden
teilnehmerseitigen (C1, C2) bzw. vermittlungsstellenseitigen (B1, B2) Teilen der
entblindelten TASL auf Kosten des Entblindelungspartners herstellt.

Der Ubergabeverteiler des Entbiindelungspartners bildet die Schnittstelle zwischen Al
Telekom Austria und dem Entblindelungspartner.

Bei der Zurverfiigungstellung der Anschaltekapazititen (Ubergabeverteiler) fir
Verbindungen zum Entblndelungspartner an den relevanten Schaltstellen geht Al Telekom
Austria nach dem Prinzip "first come - first served" vor; maBgeblich ist der Zeitpunkt des
Einlangens der Bestellung des Zuganges zur relevanten Schaltstelle bei Al Telekom
Austria.

2.5 Direkter Zugang zur Hausverkabelung

Al Telekom Austria gewahrt dem Entblindelungspartner auf dessen Wunsch bei der Ent-
blindelungsvariante C2 den Zugang zu der von ihr verwendeten Hausverkabelung in der
Weise, dass Al Telekom Austria die Teilnehmerzuleitung (typisch Schlauchdraht) von der
letzten relevanten Schaltstelle (Kabelausmiindung, Hausverteiler, Stockwerksverteiler)
trennt, aus der Schaltstelle der Al Telekom Austria auszieht und dem
Entblindelungspartner auBerhalb der Schaltstelle der A1 Telekom Austria zur Anbindung
an sein eigenes Netz (ibergibt. Ein Zwischenverteiler bzw. ein Ubergabeverteiler kommt
hier nicht zum Einsatz.

3 Verfahren bei Ressourcenknappheit betreffend
Anschaltemaoglichkeiten

Folgende allgemeine Regeln sind bei der Bewertung von Anschaltemdglichkeiten jeden-
falls zu berlicksichtigen, wenn dies aufgrund der im Einzelfall vorliegenden Gegebenheiten
der betreffenden Schaltstelle technisch mdglich ist und keine sicherheitstechnischen
Vorschriften entgegenstehen:

a) Im Zuge der Entbindelung frei werdende relevante Anschaltepunkte sind fir die
Entbiindelung des nachgefragten Teils der TASL zu verwenden. Ist in der
Schaltstelle der A1l Telekom Austria eine Rangierleiste vorhanden, an die von einem
Entblindelungspartner nicht bendtigte Teile der TASL (vermittlungsstellenseitige
Teilstlicke im Fall C1 bzw. C2 sowie teilnehmerseitige Teilstiicke im Fall B2) frei
zuganglich angebracht sind, kann diese Rangierleiste nach dem Loslésen der nicht
mehr bendtigten Teilstiicke der TASL als Zwischenverteiler zur Anschaltung des
Verbindungskabels bzw. der Verbindungsdrahte verwendet werden, sofern dadurch
nicht vorhandene Blitz- und UberspannungsschutzmaBnahmen unwirksam gemacht
werden.
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b) Frei zugangliche Anschaltepunkte von Al Telekom Austria oder einem anderen
Entblindelungspartner, die zwar beschaltet sind, an denen aber keine Teilnehmer
angeschaltet sind, sind freizumachen und fir die Entblindelung des nachgefragten
Teils einer TASL zu verwenden.

c) Ist kein Zwischenverteiler vorhanden und die Installation eines solchen nicht
maoglich und auch unter Ausschépfung der in den Punkten a) und b) beschriebenen
Vorgangsweisen  keine  Anschaltung mdglich, ist auf Wunsch des
Entbiindelungspartners von Al Telekom Austria eine SpleiBung auf Kosten des
Entbiindelungspartners durchzuflihren. Dies gilt nur unter der Voraussetzung, dass
das zu entblindelnde Teilstliick der TASL von der Rangierleiste in einfacher Weise
I6sbar ist.

Sofern Al Telekom Austria die Herstellung des physischen Zugangs an einer relevanten
Schaltstelle mit der Begriindung ablehnt, dass in der betreffenden Schaltstelle der Al
Telekom Austria keine ausreichenden Kapazitaten fir eine Anschaltung des
Verbindungskabels zum Entblindelungspartner verfligbar sind bzw. auch nach
Ausschopfung aller technischen Mdglichkeiten keine verfligbar gemacht werden kénnen,
hat A1 Telekom Austria dem Entblndelungspartner oder einem von diesem beauftragten
Dritten auf Wunsch des Entbindelungspartners vor Ort Einsicht in die von ihm
nachgefragte Schaltstelle zu gewahren. Sollte es zu keiner Einigung zwischen den
Vertragspartnern kommen, so steht es den Vertragspartnern frei, das Koordinations-
verfahren gemaB Punkt 4.5 des Allgemeinen Teils dieses Vertrages einzuleiten.

4 Bestellung, Bereitstellung und Kindigung des
physischen Zugangs an den relevanten Schalt-
stellen bei Teilentbiindelung

4.1 Angebotsaufforderung/Nachfrage

Der Entblindelungspartner fordert A1 Telekom Austria per Telefax, per E-Mail oder Gber
elektronische Schnittstelle zur Abgabe eines Angebots Uber den physischen Zugang zu
bestimmten relevanten Schaltstellen auf. Dies geschieht unter Angabe zumindest der
folgenden Daten:

d) nahere Angaben zum Entbindelungspartner (Name des Entblndelungspartners,
PLZ, Ort, StraBe, Hausnummer, Ansprechpartner/Stelle, Tel-Nr., Fax-Nr.)

e) Referenznummer des Entblindelungspartners

f) Standort der relevanten Schaltstelle (PLZ, Ort, StraBe, falls vorhanden Haus-
nummer)

g) gewilnschte Art des physischen Zuganges (Standardlésung/Kollokation innerhalb
der Schaltstelle der A1 Telekom Austria/direkter Zugang zur Hausverkabelung)
inklusive Angabe der Entbindelungsvariante (B1, B2, C1, C2)

h) bei Standardlésung: Angaben zur Dimensionierung (Leitungsdurchmesser, Anzahl
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der bendétigten Doppeladern und Lange) des von Al Telekom Austria bereit-
zustellenden Verbindungskabels bzw. der Rangierdrahte

i) bei Kollokation innerhalb der Schaltstelle der A1 Telekom Austria: Angaben zu dem
vom Entbindelungspartner verwendeten Kabeltyps inklusive Dimensionierung
(Leitungsdurchmesser, Anzahl der Doppeladern)

j) gewilinschter Bereitstellungstermin

k) Datum, Unterschrift (die Unterschrift entfallt bei Ubermittlung per E-Mail oder iiber
elektronische Schnittstelle)

Al Telekom Austria bestdtigt den Erhalt per Telefax, per E-Mail oder lber elektronische
Schnittstelle innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Zugang der Angebotsaufforderung.

4.2 Angebot von physischem Zugang zu den relevanten
Schaltstellen der A1 Telekom Austria

Al Telekom Austria wird die Realisierung der vom Entblindelungspartner gewlinschten Art
des Zugangs zur relevanten Schaltstelle der A1 Telekom Austria und des gewiinschten
Bereitstellungstermins nach Einlangen der schriftlichen Angebotsaufforderung
unverziglich prifen und dem Entbindelungspartner im Falle der Realisierbarkeit innerhalb
von langstens 20 Arbeitstagen ein schriftliches Angebot Uber den nachgefragten
physischen Zugang unterbreiten und den gewlnschten Bereitstellungstermin entweder
bestdtigen oder (unter Angabe von Grinden) einen anderen Bereitstellungstermin nennen.
Das Angebot umfasst zumindest folgende Angaben:

a) Referenznummer des Entblindelungspartners
b) Standort der relevanten Schaltstelle
c) genaue Art der Realisierung des physischen Zugangs, Griinde fir Ablehnung
nachgefragter Leistungen und Mdoglichkeit der nachtraglichen Realisierung
d) bei Standardldésung:
I. Termin fur die Ubernahme des Verbindungskabels durch den Entbin-
delungspartner
II. Leitungsdurchmesser und Lange des Verbindungskabels

e) bei physischer Kollokation: Termin fiir die Ubernahme des Kabels des
Entbindelungspartners durch Al Telekom Austria

f) Kosten fir die Bereitstellung des physischen Zugangs; falls hierzu BaumaBnahmen
notwendig sind, ist ein verbindlicher Kostenvoranschlag Uber die hieraus dem
Entbindelungspartner zu verrechnenden Kosten beizulegen

g) Kosten der Projektierung des Angebots

h) Angebotsnummer

i) Datum, Unterschrift (die Unterschrift entféllt bei Ubermittlung per E-Mail oder (iber
elektronische Schnittstelle)

4.3 Annahme des Angebots

(a) Allgemeines
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Wird das Angebot durch den Entblindelungspartner binnen 20 Arbeitstagen nach
vollstdndigem schriftlichem Zugang (oder Zugang per Telefax, per E-Mail oder Uber
elektronische Schnittstelle) nicht angenommen, gilt es als abgelehnt. Im Falle einer
Angebotsannahme bestatigt A1 Telekom Austria den Zugang der Annahme ehestmadglich
- spatestens binnen 3 Tagen ab Zugang - per Telefax, per E-Mail oder liber elektronische
Schnittstelle).

(b) Stornierung/Anderungen

Eine Ricknahme ("Stornierung") sowie eine Anderung der Angebotsaufforderung durch
den Entblindelungspartner gegenliber A1 Telekom Austria ist bis zum Zugang des Angebots
seitens A1 Telekom Austria beim Entbiindelungspartner schriftlich méglich. Eine Anderung
der Angebotsaufforderung gilt als neue Angebotsaufforderung durch den
Entblindelungspartner und hat nach dem oben beschriebenen Verfahren zu erfolgen. Eine
nicht wesentliche Anderung der Angebotsaufforderung éndert jedoch nichts an dem obigen
Fristenlauf. Die dadurch Al Telekom Austria entstehenden zusatzlichen Kosten sind vom
Entblindelungspartner zu tragen.

(c) Bereitstellung des physischen Zugangs

Die Bereitstellung des physischen Zugangs erfolgt seitens A1 Telekom Austria unverziiglich
im Rahmen der bestehenden technischen und betrieblichen Mdglichkeiten und unter
maoglichster Berilcksichtigung des vom Entblndelungspartner gewiinschten Bereit-
stellungstermines.

Erforderliche Besichtigungen erfolgen unter Teilnahme (zumindest) eines informierten
Mitarbeiters von Al Telekom Austria. Die Festlegung von Details der Realisierung erfolgt
in einer gemeinsamen Begehung.

Die Bereitstellungsfrist liegt héchstens 14 Tage nach dem Datum der Bestellung, sofern
der Entblndelungspartner nicht einen spateren Zeitpunkt in der Bestellung angegeben hat.

Mit der Abnahme gilt die Leistung als bereitgestellt. Uber die Abnahme ist ein gemeinsames
Protokoll zu erstellen.

Eine Abnahme kann wegen wesentlicher Mangel verweigert werden. Unwesentliche Mangel
werden innerhalb einer gemeinsam vereinbarten Frist nachgebessert und verhindern nicht
die Abnahme.

Erscheint der Entblindelungspartner trotz eines vereinbarten Abnahmetermins nicht am
vereinbarten Ort oder verweigert er grundlos die Annahme, so gilt die Leistung ,physischer
Zugang zur relevanten Schaltstelle® nach Ablauf des Kalendertages, flir den der
Abnahmetermin vereinbart wurde, als abgenommen.

Bei verschuldeter verspateter Bereitstellung des physischen Zugangs fallt pro Arbeitstag
der Verspatung ein Pdnale in der in Anhang 8 vorgesehenen Hbéhe an.
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4.4 Verfahren zur Bestellung zusatzlicher Doppeladern

Hinsichtlich der Mdglichkeit, zusatzliche Doppeladern zu bestellen, gibt A1 Telekom Austria
jederzeit unverziglich dem Entblndelungspartner die nétigen Auskiinfte.

Eine diesbezligliche Bestellung richtet sich nach dem Bestellungsprozess der Punkte 4.1 bis
4.3 dieses Anhangs unter entsprechender Anwendung der dort festgelegten
Bestimmungen. Die Bereitstellung erfolgt ohne unnétigen Aufschub, langstens innerhalb
der in Punkt 4.3 vorgesehenen Fristen.

4.5 Kiindigung des physischen Zugangs

Die Kindigung des physischen Zugangs zu einer relevanten Schaltstelle hat schriftlich
unter Einhaltung einer Kindigungsfrist von zwei Monaten zum Letzten eines jeden
Kalendermonats zu erfolgen.

Die Kiindigung muss zumindest folgende Angaben enthalten:

a) Name des Entbindelungspartners, Ansprechpartner/Stelle, Telefon- und Faxnummer

b) teilnehmerspezifische Angaben (PLZ, Ort, StraBe, Hausnummer, Teilnehmernummer)

c) Standort der relevanten Schaltstelle

d) TASL-Nummer bzw. Bezeichnung des Teilabschnitts

e) Kindigungstermin

f) Datum, Unterschrift (die Unterschrift entfallt bei Ubermittlung per E-Mail oder tber
elektronische Schnittstelle)

Al Telekom Austria ist nicht berechtigt, eine ordentliche Kindigung ohne das Vorliegen
eines besonderen objektiven Grundes vorzunehmen.

Ein objektiver Grund ist insbesondere die Verlagerung bzw. Auflassung der relevanten
Schaltstelle oder ein von Al Telekom Austria nachzuweisender dringender, nicht durch
Erweiterung und/oder Adaptierung der Schaltstelle behebbarer Eigenbedarf zu
Ubertragungs- und/oder vermittlungstechnischen Zwecken seitens Al Telekom Austria an
den fir Kollokation bzw. Kollokationsersatz zur Verfligung gestellten Anschalteleisten,
wobei Al Telekom Austria in diesem Fall dem Entbindelungspartner auf Kosten von Al
Telekom Austria eine mdglichst aquivalente Ersatzlésung zur Verfiigung zu stellen hat.

Der Kiindigungsempfanger hat innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Zugang der Kiindigung
per Telefax, E-Mail oder lber elektronische Schnittstelle den Erhalt zu bestatigen.

4.6 AuBerordentliche Kiindigung

Beide Vertragspartner sind berechtigt, den Zugang des Entbindelungspartners zu einer
relevanten Schaltstelle mit Wirkung zum Ablauf desselben Arbeitstages auBerordentlich zu
kiindigen, wenn die weitere Fortsetzung dieses Zugangs unzumutbar ist.
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Beruht der Grund fiir die auBerordentliche Kiindigung auf Verschulden oder Verursachen
des anderen Vertragspartners, so ist die auBerordentliche Kindigung zuvor schriftlich
anzukindigen, dies verbunden mit einer angemessenen Fristsetzung fir die Herstellung
des vertragskonformen Zustandes.

Der Entbindelungspartner ist verpflichtet, spatestens drei Monate nach Abnahme der
physischen Kollokation an der relevanten Schaltstelle gegenliber der Al Telekom Austria
in geeigneter Form nachzuweisen, dass der Entbiindelungspartner die entblindelten CuDA
- bzw. Teilabschnitte davon - an sein Netz bzw. seinen PoP angebunden hat und diese in
Betrieb sind. Wenn der Entbiindelungspartner diesen Nachweis nicht erbringen kann, so ist
eine auBerordentliche Kiindigung durch Al Telekom Austria jederzeit moglich.

Al Telekom Austria ist zum Ausspruch der Kiindigung verpflichtet, wenn ein anderer
Entbiindelungspartner die physische Kollokation an dieser relevanten Schaltstelle
nachgefragt und von Al Telekom Austria die Information erhalten hat, dass die physische
Kollokation dort nicht verfligbar ist.

A1l Telekom Austria hat von ihrem auBerordentlichen Kiindigungsrecht auch dann Gebrauch
zu machen, wenn ein anderer Entblindelungspartner die physische Kollokation an der
betreffenden Schaltstelle zu einem spateren Zeitpunkt nachfragt und der
Entbiindelungspartner Gber Aufforderung von Al Telekom Austria den Nachweis Uiber eine
ordnungsgemaBe Nutzung der CuDA auch zu diesem Zeitpunkt nicht binnen fiunf
Arbeitstagen erbringen kann.

4.7 Kiindigung einzelner Doppeladern

Die Kindigung von einzelnen Doppeladern oder einer bestimmten Anzahl von Doppeladern
folgt sowohl bei der ordentlichen als auch bei der auBerordentlichen Kindigung den
vorstehenden Regelungen der Punkte 4.5 und 4.6 unter sinngemaBer Anwendung. Die
Kindigungsfrist betragt flinf Arbeitstage statt zwei Monate und ist zum Ende eines jeden
Arbeitstages mdglich.

4.8 Rechtsfolge der Beendigung eines physischen
Zugangs zu einer relevanten Schaltstelle

Der Entblindelungspartner wird nach vorheriger Terminabsprache mit Al Telekom Austria
die Entfernung des Verbindungskabels bzw. der Rangierung durch Al Telekom Austria bis
zum Kindigungstermin veranlassen. Andernfalls entfernt Al Telekom Austria das
Verbindungskabel bzw. die Rangierung ohne vorherige Terminabsprache. Die Kosten fir
die Entfernung und die allfdllige Entfernung von Ubergabeverteilern sind vom
Entblindelungspartner zu tragen.

Spatestens am letzten Arbeitstag vor Wirksamwerden der Kindigung erfolgt eine
gemeinsame Ubergabe. Die Ubergabe wird dem Entbiindelungspartner spatestens fiinf
Arbeitstage vor dem Ubergabetermin unter Nennung von Datum, Uhrzeit und
Ansprechstelle per Telefax oder per E-Mail angekiindigt. Die Terminankindigung ist durch
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den Entbilndelungspartner binnen eines weiteren Arbeitstages nach Zugang per Telefax
oder per E-Mail zu bestétigen. Bei der Ubergabe wird ein Ubergabeprotokoll erstellt.

4.9 Kostentragung

Die Al Telekom Austria hat Anspruch auf Ersatz ihrer Kosten bzw. ihres Aufwandes, sowie
auf ein Nutzungsentgelt jeweils gemaB Anhang 8. Die Beendigung des physischen Zugangs
berechtigt den Entblindelungspartner nicht zum Ersatz der von ihm getragenen Kosten.

4.10 Kommunikation

Hinsichtlich der Kommunikation bei Anfragen, Riickfragen und Beschwerden Uber E-Mail
sind die in Anlage A zu Anhang 4 angegebenen elektronischen Postfacher zu verwenden.
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Anhang 6

Die nachfolgend in diesem Anhang angefiihrten Leistungen sind ab
01. Mai 2023 nicht mehr neu bestellbar.

Physischer Zugang zu einem Hauptverteiler

1 Voranfrage

Die Herstellung eines physischen Zugangs seitens des Entblindelungspartners zu einem
HVt von Al Telekom Austria beginnt mit einer Nachfrage seitens des
Entblindelungspartners zur Verwendung von Anschlussleitungen betreffend Teilnehmer in
bestimmten abgegrenzten regionalen Gebieten, in denen der Entbiindelungspartner in
absehbarer Zeit (ca. innerhalb eines Jahres) Zugang zu TASLen erwirken mochte.

Al Telekom Austria Ubergibt dem Entblindelungspartner innerhalb von 10 Arbeitstagen
nach Erhalt dieser Nachfrage folgende Informationen (oder bestatigt die weitere Richtigkeit
bereits zuvor Gbergebener derartiger Informationen):

a) Angabe der Adressen (geographische Lage) der HVts unter Angabe einer eindeutigen
HVt-Identitatsbezeichnung (,HVt-ID") und der den auf den HVt aufgeflihrten TASLen
jeweils zugeordneten Ortsnetzkennzahlen bzw. Kopfnummernbereiche;

b) Eindeutige adressenmdBige Abgrenzung der in dem benannten Gebiet durch die
einzelnen HVts jeweils erschlossenen Bereiche (Anschlussbereiche).

Al Telekom Austria Ubergibt dem Entbindelungspartner zusatzlich innerhalb von
4 Wochen nach Erhalt dieser Nachfrage folgende Informationen (oder bestatigt die weitere
Richtigkeit bereits zuvor Gbergebener derartiger Informationen):

(1) Bereichsgrenzen zwischen den einzelnen HVts anhand topografischer Karte, nach
Mdglichkeit im MaBstab 1:25.000, andernfalls 1:50.000, mit eingezeichneten HVts;
aus Urheberrechtsgriinden kann eine Folie (im selben MaBstab) libergeben werden,
die Uber eine Landkarte gelegt werden kann; diese Daten werden auf Wunsch des
Entblindelungspartners gegen Kostenersatz dartiber hinaus in geokodierter Form
(zB Arc/Info-EO00-Exportfile oder ArcView-Shapefile) ibergeben;

(2) ob und wann eine Verlagerung des HVt beabsichtigt ist;
(3) ob an den betroffenen HVts eine Standardkollokationsflache (als geschlossene oder
offene Kollokation) oder ein Standardkollokationsraum verfligbar ist oder innerhalb

der unter Punkt 8.3 lit (c) dieses Anhangs genannten Bereitstellungsfristen
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verfligbar gemacht werden kénnte, samt Angaben zu der verfligbaren GréBe der
Flache bzw. des Raumes (falls weder eine Standardkollokationsflache noch ein
Standardkollokationsraum verfiigbar sind oder fristgemaB verfigbar gemacht
werden koénnen, gilt dies als negativ beantwortete Voranfrage im Sinne von
Punkt 2.2 dieses Anhangs);

(4) ob an den betroffenen HVts ausreichende Flachen auf dem von Al Telekom Austria
genutzten Grundstick vorhanden sind, um einen Outdoor Container oder ein
Outdoor Cabinet darauf zu errichten und ob ein Outdoor Container bzw. ein Outdoor
Cabinet Gberhaupt realisierbar ware, samt Begriindung im Schlechtfall;

(5) ob an den betroffenen HVtn eine passive Ubergabe der nachgefragten TASLen vom
HVt zum PoP des Entblindelungspartners unter Berlicksichtigung von dessen
Entfernung zum Ubergabeschacht beim HVt méglich ist, samt Begriindung im
Schlechtfall;

(6) auf ausdriicklichen Wunsch des Entblndelungspartners Angabe geschatzter
einmaliger Herstellungs- bzw. Errichtungsaufwand flir vom Entblindelungspartner
bezeichnete Kollokations- bzw. Kollokationsersatzvarianten (vgl. Anhang 8,
Punkt 2.2.1, Pos. 2)

Bei verschuldeter verspateter Antwort auf die Voranfrage féllt pro Arbeitstag der
Verspatung ein Pdnale in der in Anhang 8 vorgesehenen Hbhe an.

Nachfolgend an den Erhalt derartiger Informationen ist der Entblindelungspartner, falls
diese unklar sind, des Weiteren auch ohne konkrete Bestellung berechtigt, bei Al Telekom
Austria Klarstellungen der gegebenen Antworten von Al Telekom Austria abzufragen.
Derartige Fragen werden von Al Telekom Austria binnen zehn Arbeitstagen beantwortet.
Diese Leistungen sind im Entgelt fir die Voranfrage enthalten. A1 Telekom Austria wird
dem Entbindelungspartner den ungebindelten Zugang zu Teilnehmeranschlussleitungen
in ihrem Kupferanschlussnetz einschlieBlich Teilabschnitten davon und den gemeinsamen
Zugang sowie die Erbringung dafiir notwendiger Annexleistungen ermdglichen.

2 Physische Kollokation

2.1 Grundsatze

Die physische Kollokation erfolgt in der Form der entgeltlichen Zurverfiigungstellung einer
Kollokationsflache oder eines Kollokationsraumes an den Entblindelungspartner in den
durch Al Telekom Austria benlitzten Raumlichkeiten bzw. Gebauden, in denen auch der
HVt untergebracht ist. Die Bereitstellung der vorhandenen Raumlichkeiten erfolgt nach
dem Einlangen der Bestellung (first come - first served).

Primar, aber nach MaB3gabe des Wunsches des Entbindelungspartners und der
vorhandenen raumlichen Situation erfolgt die physische Kollokation als "geschlossenen
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Kollokation" oder bei am 01.01.2008 von keinem Entblindelungspartner entblindelten
Hauptverteilern in Form der ,offenen Kollokation". Al Telekom Austria ist zur Errichtung
und Einrichtung eines separaten Kollokationsraums bzw. zur Bereitstellung von
Kollokationsersatz verpflichtet, wenn die Mdéglichkeiten zur offenen Kollokation
ausgeschopft sind oder nicht bestehen oder wenn der Entbliindelungspartner die
geschlossene Kollokation vorrangig bestellt.

Al Telekom Austria ist berechtigt, dem Entblindelungspartner als Ersatz fiir eine von ihm
bestellte offene Kollokation geschlossene Kollokation, jedoch innerhalb der fiir die offene
Kollokation mafBgeblichen Bereitstellungsfristen und maximal bis zur Héhe des flr die
Errichtung einer offenen Kollokation anfallenden Aufwands, anzubieten.

Im Fall der offenen Kollokation ist der Entbiindelungspartner verpflichtet, jede
Beeintrachtigung der Funktion der Einrichtungen der Al Telekom Austria zu vermeiden;
zudem hat der Entblndelungspartner der Al Telekom Austria bei Abnahme von
Kollokationsflachen, die in Form der ,offenen Kollokation® genutzt werden sollen, auf
Nachfrage das Vorliegen einer derartige Risiken abdeckenden Haftpflichtversicherung mit
einer Mindestversicherungssumme von 1 Mio. EUR je Versicherungsfall nachzuweisen und
flr die Dauer der Nutzung der Kollokationsflache aufrecht zu erhalten.

Alle Realisierungsvarianten (offene Kollokation sowie beide Realisierungsvarianten der
geschlossenen Kollokation, dh, (Kollokationsflache in einem Kollokationsraum fiir mehrere
Entblindelungspartner oder separater Kollokationsraum) gelten filir Zwecke dieses
Vertrages als miteinander gleichwertig.

In jenen Fallen, in denen die von Al Telekom Austria benutzten Radumlichkeiten von dieser
gemietet sind, kann gegen die physische Kollokation durch die A1 Telekom Austria im Falle
eines Untermietverbotes der Einwand der Nichterlangung der Zustimmung eines
konzernexternen Vermieters (Punkt 3.3 Allgemeiner Teil) gemacht werden. In einem
solchen Fall hat Al Telekom Austria nachweislich alle zumutbaren Anstrengungen zu
unternehmen, um das Einverstandnis des Vermieters zur physischen Kollokation zu
erlangen.

2.2 Vorgehen bei Ressourcenknappheit

Bei der Zurverfligungstellung von Standardkollokationsrdumen oder Standard-
kollokationsflachen geht die A1 Telekom Austria nach dem Prinzip ,first come - first served"
(entsprechend dem Zeitpunkt des Einlangens der Angebotsaufforderung/ Nachfrage bzw.
Bestellung) vor.

Sobald zu einem spateren Zeitpunkt ein Standardkollokationsraum bzw. eine Standard-
kollokationsfléache frei werden oder sonst zur Verfligung stehen, hat A1l Telekom Austria,
samtliche Interessenten (Entblindelungspartner), die zuvor eine negative Antwort erhalten
haben, hiertiber am darauf folgenden Arbeitstag zu informieren.

Sofern der Entbuindelungspartner nach Erhalt dieser Benachrichtigung innerhalb einer Frist
von flinfzehn Arbeitstagen eine Bestellung an Al Telekom Austria richtet, wahrt er damit
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seinen Rang. Dieser Rang richtet sich nach der urspringlichen Reihenfolge des Einlangens
der Angebotsaufforderung/Nachfrage bzw. Bestellung bei Al Telekom Austria, die negativ
beantwortet wurde. Sofern der Entbindelungspartner bei der darauf folgenden Zuteilung
des freigewordenen oder sonst zur Verfiigung stehenden Standardkollokationsraums oder
—flache nicht zum Zuge kommt, wahrt der Entblindelungspartner seinen Rang bzw. riickt
in der Rangliste entsprechend vor.

Al Telekom Austria gibt dem Entblindelungspartner auf dessen Wunsch seinen aktuellen
Rang beziglich einer moglichen Zuteilung freiwerdender oder sonst verfiigbarer
Standardkollokationsraume oder -flachen binnen einer Woche gegen Aufwandsersatz
gemaB Anhang 8 bekannt.

2.3 Realisierungsschema

Der physische Zugang seitens des Entblndelungspartners zum HVt erfolgt in Fallen der
Realisierung Uber Standardkollokationsraum oder Standardkollokationsflache gemaB der
nachstehenden Skizze:

physische Kollokation

in der TVSt
durch ANB verlegt, optional durch TA durch TA verlegt
& > & >~
~ 7~ L
LWL, wenige a/b-Adern HVt

) NAP

Il

WiFK v
POP oder Richtfunk uv
O v
KZS-optional KZS) KL VK

KZS: Kabelzusammenschaltung ANB-TA
KL: Kollokationsraum TVSt
LWL: Lichtwellenleiter

M: Multiplexer oder anderes Ubertragungstechnisches System

POP: Point of Presence des ANB

UV: Ubergabeverteiler

VK: Verbindungskabel

WIFK: Weiterfuhrungskabel

2.4 Standardkollokationsraum bzw. Standardkollo-
kationsflache

Der Standardkollokationsraum ist ein normierter Raum mit der nachfolgend festgelegten
Beschaffenheit. Im Fall der offenen Kollokation wird kein separater Kollokationsraum (also
von Al Telekom Austria nicht genutzter Raum) errichtet; die Kollokationsflache befindet
sich in Raumen, die auch von Al Telekom Austria benitzt werden. Der Kollokationsraum
kann nach MaBgabe der raumlichen Mdoglichkeiten von mehreren alternativen
Netzbetreibern oder Diensteanbietern gemeinsam genutzt werden. Dieser Vertrag spricht
sodann in diesem Fall wie bei der offenen Kollokation von "Kollokationsflachen". Die
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Bestimmungen fir Standardkollokationsraume gelten sinngemaB auch fir
Standardkollokationsflachen.

a) Kollokationsraum weist im Rahmen der bestehenden Mdoglichkeiten eine dem
Entblindelungspartner zur Verfiigung stehende Flache von 8 m2 im Fall der ge-
schlossenen Kollokation bzw. 4 m2 (inkl. Verkehrsflachen) im Fall der offenen
Kollokation auf.

b) Der Kollokationsraum verfiigt (ber einen Anschlusspunkt an die vorhandene
Potentialausgleichsschiene.

c) Klimatisierung/Heizung/Liftung des Kollokationsraumes ist von TA in der Art bzw.
soweit zur Verfligung zu stellen, dass eine Einhaltung der Telekom-Austria-internen
Richtlinien (ber die klimatischen Bedingungen fir Ubertragungstechnik
(ETS 300.019-1-3) gewahrleistet wird; diese Richtlinien sind dem Entblindelungs-
partner auf Nachfrage bekannt zu geben (daraus kdnnen sich mit zunehmender
Fillung eines Kollokationsraumes zusatzliche Anforderungen, zB Liiftung, ergeben).

d) Raumverfiigbarkeit flir eine beidseitig zugangliche Stellflache flir einen Schrank der
Dimension 800 mm (L) x 800 mm (B) x 2200 mm (H), bei offener Kollokation fiir
einen Schrank der Dimension 1400 mm (L) x 600 mm (B) x 2200 mm (H) bzw. der
Dimension 1600 mm (L) x 800 mm (B) x 2200 mm (H), beidseitig zuganglich.

e) Insgesamt ein Telefon-Festnetzanschluss, falls die Nutzung von Mobiltelefonen
ausscheidet (z.B. bei tief gelegenen Kellerraumen).

f) Stromanschluss mit mindestens einem abgesicherten Stromkreis pro Netzbetreiber
oder Diensteanbieter (wobei die einem Netzbetreiber oder Diensteanbieter
zugeordneten Stromkreise Uber einen gesonderten Fehlerstromschalter gefiihrt
werden missen) zur Deckung der Spitzenanschlussleistung:

elektrisch:
Spannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Sicherung: 16 A

mechanisch:
Steckdose (Schuko)

g) Die zur Verfigung zu stellende Daueranschlussleistung richtet sich nach den vom
Entblindelungspartner im Zuge der Bestellung bekanntgegebenen Erfordernissen.

h) Ebenso besteht eine entsprechende Beleuchtung, die das Arbeiten in bzw. an den
Gerdteschréanken mindestens nach den allgemein Ublichen Bedingungen zumindest

flr kiirzere Zeit ermdglicht.

Unter Zugrundelegung des Bestellungsverfahrens, unten Punkt8, kann der
Entbiindelungspartner zusatzliche bzw. Sonderbestellungen vornehmen, die Uber die
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Standardleistungsmerkmale hinausgehen, so z.B.:

1) je nach Verfiigbarkeit auch gréBere Flachen oder Rdume (8 m2 bis max. 22 m2; vgl.
Punkt 2.5);

2) Stromanschluss mit 400 V Spannung und 32 A Sicherung;

3) Ermdglichung eines Zugangs von der Kollokationsflache zur Frischluft;

4) USV-Anschlisse in folgenden Modulen:
elektrisch:
Gleichspannung: - 60 V
Sicherung: 25 A
mechanisch:
offen

Al Telekom Austria wird derartigen Bestellungen bei technischer Machbarkeit
nachkommen.

Ebenso besteht eine entsprechende Beleuchtung, die das Arbeiten in bzw. an den
Gerateschranken mindestens nach den allgemein Ublichen Bedingungen zumindest flr
klrzere Zeit ermdglicht.

Al Telekom Austria stellt sicher, dass Investitionen im Hinblick auf den zu erwartenden
Bedarf der Nutzer von Kollokationsraumen bzw. -flachen am jeweiligen HVt getatigt
werden. Al Telekom Austria ist zu diesem Zweck berechtigt, die erwartete Nachfrage nach
Kollokationsraumen oder Kollokationsflachen flir einen Zeitraum von maximal drei Jahren
bei allen Netzbetreibern oder Diensteanbietern, mit denen ein dem vorliegenden Vertrag
vergleichbarer Vertrag abgeschlossen wurde, oder die Adressaten einer entsprechenden
Anordnung der zusténdigen Behdrde sind, nachzufragen. Der Entblindelungspartner wird
derartige Anfragen beantworten.

2.5 Maximale Kollokationsflache

Abhangig von der Dimension des vom Entbindelungspartner verwendeten
Verbindungskabels kénnen Entblindelungspartnern Kollokationsflachen nur in bestimmten
HdchstmalBen bis maximal 22 m2 zugeteilt werden. Die hiochstzuldssige Kollokationsflache
von 22 m2 darf Al Telekom Austria dem Entblindelungspartner jedoch nur in dem Fall
zuteilen, dass die gesamte Netzbetreibern bzw. Diensteanbietern fiir Kollokationszwecke
zur Verfugung stehende Kollokationsflache an einem HVt 40 m2 (bersteigt. Andernfalls
sind die in Abhangigkeit von der Dimension des vom Entblindelungspartner verwendeten
Verbindungskabels hdchstzulassigen Kollokationsflachen entsprechend zu reduzieren. Dies
gilt sinngemaB auch fir Kollokationsraume, falls die bereits kollozierten
Entblindelungspartner neu hinzutretenden Entbindelungspartnern eine gemeinsame
Nutzung ihrer geschlossenen Kollokationsraume verweigern.

Entbiindelungspartnern kédnnen daher Kollokationsflachen bis zu folgenden Maximalwerten
zugeteilt werden:
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CuDA-Adern Maximale Maximale
Kollokationsfldche bei Kollokationsfldche bei
einer einer
Gesamtkollokationsflache | Gesamtkollokationsfldche
von > 40 m2 (in m2) von < 40 m2 (in m2)
300 8 8
600 11 10
900 14 12
1200 17 13
1500 20 14
1800 22 14

3 Kollokationsersatz
3.1 Allgemeines

Nach MaBgabe der raumlichen und technischen Mdglichkeiten in den von Al Telekom
Austria genltzten Raumlichkeiten und Grundstiicken sowie nach MaBgabe der Regelungen
dieses Anhang 6 bietet Al Telekom Austria einen Kollokationsersatz in einer der
nachstehenden Varianten an, wobei - falls der Entblindelungspartner dazu keine Wiinsche
auBert (Punkt 8.1 dieses Anhangs) - folgende Prioritdten bestehen:

a) Outdoor Container
b) Outdoor Cabinet auf dem von Al Telekom Austria benutzten Grundstiick
c) Outdoor Cabinet auf 6ffentlichem Grund

Die Information seitens A1l Telekom Austria, welche dieser Varianten realisierbar ist und
daher angeboten wird, erfolgt gleichzeitig mit der Bekanntgabe Uber die Verfliigbarkeit
einer Standardkollokationsflache bzw. eines Standardkollokationsraums (siehe Punkt 1
dieses Anhangs).

3.2 Outdoor Container

Im Falle des Kollokationsersatzes im Outdoor Container befindet sich auf dem von Al
Telekom Austria benitzten Grundstick, auf dem sich auch der HVt befindet, ein
begehbarer Container (multifunktionelle Kabine, Massivbox). Dieser wird auf Wunsch des
Entblindelungspartners auf seine Kosten durch Al Telekom Austria oder durch den
Entblindelungspartner selbst an dem von Al Telekom Austria daflir vorgesehenen Ort
errichtet. Der Containerinhalt ist der Kollokationsraum, welcher grundsatzlich von
mehreren Betreibern gemeinsam genutzt wird ("Container Sharing").

Voraussetzung fur die Errichtung eines Outdoor Containers durch Al Telekom Austria ist,
dass eine ausreichende Nachfrage seitens eines oder mehrerer Betreiber, welche entweder
mit Al Telekom Austria einen diesem Vertrag vergleichbaren Vertrag abgeschlossen haben
oder Adressaten einer entsprechenden Anordnung der zustéandigen Behdrde sind, vorliegt,
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welche zumindest 2/3 der im Container zur Verfligung stehenden Flache abdeckt. Es fallen
laufende monatliche Nutzungsentgelte in ortsiiblicher Héhe an.

Die Kollokationsflache im Container entspricht der Standardkollokationsflache. Die
Beschaffenheit des Containers einschlieBlich allen Betriebs- und Umgebungsbedingungen
ist analog dem Standardkollokationsraum. Auch die Regelung betreffend
Sonderbestellungen gilt hier sinngemas.

Fir die Heranflihrung an das Netz bzw. den PoP des Entblindelungspartners gilt Punkt 4
dieses Anhangs sinngemaB.

3.3 Outdoor Cabinet

Das Outdoor Cabinet wird primar auf dem von Al Telekom Austria benutzten Grundstick
realisiert.

Subsidiar wird das Outdoor Cabinet auf offentlichem Grund, wenn mdglich an der
Grundstlicksgrenze oder an der Hausmauer zu dem von Al Telekom Austria benutzten
Grundstlick /Gebaude angebracht.

Die Ubergabeschnittstelle (Ubergabeverteiler) befindet sich in einer Box ("Cabinet"). Die
Realisierung des Outdoor Cabinet erfolgt durch den Entblindelungspartner auf eigene
Kosten. Jeder Nutzer von Kollokationsersatzflachen ist berechtigt (aber nicht verpflichtet),
ein eigenes Outdoor Cabinet zu errichten. Der Leistungsumfang von Al Telekom Austria
reicht von der Teilnehmerdose bis zum Ubergabeverteiler im Outdoor Cabinet. Die
Anbindung des Outdoor Cabinet an das Netz bzw. an den PoP des Entblindelungspartners
erfolgt durch den Entbliindelungspartner oder auf Wunsch des Entbindelungspartners
durch A1l Telekom Austria. Al Telekom Austria gewahrleistet auf Wunsch des
Entbindelungspartners eine Spitzen-Stromversorgung des Outdoor Cabinet nach
folgenden Kriterien: 230 V, 50 Hz, 10 A-Sicherung; optional - 60 V, 16 A-Sicherung;
hinsichtlich Dauerbelastung, Stromkreise und Fehlerstromschalter gilt das beim
Kollokationsraum Gesagte.

Es koénnen laufende monatliche Nutzungsentgelte in ortsitblicher Hoéhe anfallen.
Aufwendungen und Kosten im Rahmen der Planung und der Anbindung des Outdoor
Cabinet an Einrichtungen der Al Telekom Austria (z.B. Zwischen-HV) sind einmalig zu
ersetzen.

Die Realisierung des physischen Zugangs im Outdoor Cabinet erfolgt im Wesentlichen
gemaB der nachstehenden Skizze:
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Outdoor
Cabinet
durch ANB verlegt, optional durch TA durch TA verlegt
< > € >

LWL, wenige a/b-Adern HVt

POP oder Richtfunk —
@ =) Nap
KZS-optional VK —

KZS: Kabelzusammenschaltung ANB-TA
LWL: Lichtwellenleiter TVSt
M: Multiplexer

POP: Point of Presence des ANB
UV: Ubergabeverteiler
VK: Verbindungskabel

3.4 Passive Ubergabe

In jedem Fall der Realisierung von Kollokation oder Kollokationsersatz ist der
Entbiindelungspartner berechtigt, die Ubergabe der TASL zu seinem eigenen Netz bzw. zu
seinem in angemessener Entfernung vom HVt liegenden PoP auch "passiv", dh durch bloBe
Verlangerung der a/b-Adern durchzufiihren. Der Entblindelungspartner teilt A1 Telekom
Austria mit, in welchen Féllen eine derartige passive Ubergabe stattfindet. Die passive
Ubergabe setzt voraus, dass die Kabellinge zwischen dem UV am PoP des
Entbiindelungspartners einerseits und dem Standort des Ubergabeschachts der A1l
Telekom Austria andererseits 300 m nicht Ubersteigt. Von dieser Regelung kann nur in
begriindeten Ausnahmeféllen abgewichen werden. Besteht zwischen den Vertragspartnern
Streit Uber das Vorliegen eines solchen Ausnahmefalls, so sind beide Vertragspartner
berechtigt, iSd Anpassungsbestimmungen des Allgemeinen Teils (Punkt 11.3), die
Regulierungsbehtérde anzurufen. Die Realisierung erfolgt gemaB der nachstehenden
Skizze:

Passive
Ubergabe
durch ANB verlegt, optional durch TA durch TA verlegt
pd NS N
HVt
POP viele a/b-Adern A
I ) NAP
KZS-optional KzZS VK —
KZS: Kabelzusammenschaltung ANB-TA

POP: Point of Presence des ANB TVSt
VK: Verbindungskabel

Al Telekom Austria ist nicht verpflichtet, Kollokation oder Kollokationsersatz ausschlieBlich
fiir passive Ubergabe bereitzustellen.
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3.5 Verlangerung der a/b-Adern durch Al Telekom
Austria

Auf ausdriicklichen Wunsch des Entblindelungspartners ist Al Telekom Austria auch bereit,
a/b-Adern im gewiinschten Umfang selbst zu verlangern und zu einem vom
Entbiindelungspartner bezeichneten Ubergabepunkt zu fiilhren. Die Kosten fiir eine
derartige Verlangerung und Zufiihrung tragt der Entbliindelungspartner.

4 Kabeleinfithrung und Kabelfithrung bei Kollo-
kation

In jedem Fall der physischen Kollokation oder des Kollokationsersatzes ist die A1 Telekom
Austria verpflichtet, die erforderlichen Kabelfihrungen durch den Entbiindelungspartner
auf jenen Grundstlicken, die von Al Telekom Austria benitzt werden, zu dulden.

4.1 Weiterfuhrungskabel Entbiindelungspartner - Kabel-
abschlusseinrichtung

Der Entblindelungspartner realisiert in eigener Zustandigkeit die Kabelfiihrung von seiner
Vermittlungsstelle bzw. seinem PoP bis zum letzten Kabelschacht (bzw. Leerrohr ohne
Kabelschacht) vor dem Gebdude, in dem sich der HVt befindet. Der betreffende
Kabelschacht wird von Al Telekom Austria im Kollokationsangebot rechtzeitig angegeben.

Sind keine freien Einfilhrungsoffnungen im Kabelschacht verfligbar bzw. keine
ausreichende Leerrohr-Kapazitdt vom Kabelschacht zum Gebaude vorhanden, so wird von
Al Telekom Austria auf Kosten des Entblindelungspartners (im Fall eines
Kollokationsraumes) bzw. unter anteiliger Kostenltbernahme durch den
Entblindelungspartner (im Fall einer Kollokationsflache) eine neue Gebaudeeinfiihrung mit
Rohranlage geschaffen, falls nicht Griinde der Gebdudestatik und der Undichtheit gegen
Wasser und Gas dagegen sprechen; ebenso wird von Al Telekom Austria die erforderliche
Kabellange vom Kabelschacht bis zum Kollokationsraum angegeben.

Ab dem erwdhnten letzten Kabelschacht vor dem  Gebdude bis zur
Kabelabschlusseinrichtung im Kollokationsraum bzw. auf der Kollokationsflache verlegt Al
Telekom Austria auf Kosten des Entblindelungspartners das Weiterfihrungskabel zu den
vom Entbiindelungspartner genutzten Kabelabschlusseinrichtungen. Der Ubergang vom
AuBen- zum Innenkabel (SpleiBstelle) kann sowohl innerhalb des Gebdudes als auch im
Kabelschacht erfolgen. Die SpleiBung wird durch den Entblndelungspartner
vorgenommen, dem Al Telekom Austria zu diesem Zweck Zutritt zum Gebdude bzw. zum
Kabelschacht gestattet.

Das Kabel des Entblindelungspartners wird im Kabelschacht und innerhalb des Gebdudes
an den sichtbaren Stellen wie folgt gekennzeichnet:
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(a) Name des Entblindelungspartners
(b) Kabelnummer

Die Montage des Kabels an der Kabelabschlusseinrichtung im Kollokationsraum bzw. auf
der Kollokationsflache erfolgt durch den Entblndelungspartner. Der Betrieb des
Weiterfiihrungskabels erfolgt ebenfalls durch den Entbliindelungspartner.

4.2 Verbindungskabel Hauptverteiler - Ubergabe-
verteiler

Der im Kollokationsraum untergebrachte Ubergabeverteiler bildet die Schnittstelle
zwischen Al Telekom Austria und dem Entbilindelungspartner.

Das Verbindungskabel zwischen dem HVt von Al Telekom Austria und dem
Ubergabeverteiler wird von Al Telekom Austria bereitgestellt, montiert und betrieben. Der
zu verwendende Kabeltyp fir das Verbindungskabel und die Anzahl der Kupferdoppeladern
in einem oder mehreren Verbindungskabel(n) sind von Al Telekom Austria und dem
Entblindelungspartner gemeinsam festzulegen.

Al Telekom Austria gibt dem Entblindelungspartner die Zuordnung der einzelnen Kupfer-
doppeladern zu den Belegungspunkten (1 - x) des Ubergabeverteilers bekannt. Der Ent-
blndelungspartner gibt A1 Telekom Austria bekannt, an welchen Belegungspunkten (1 - x)
des Ubergabeverteilers (Entbiindelungspartner) die bestellten Kupferdoppeladern anzu-
schalten sind (siehe nachfolgende Skizze).

UV(ANB) UV(TA) zVv HVt

Ran
gier
ung

ANB

VK: Verbindungskabel
UV: Ubergabeverteiler
Z\V: Zwischenverteiler (TA-intern)

Der Abschluss des Verbindungskabels erfolgt auf Trennleisten. Die flr die Weiterfiihrung
bendtigten Verteilerelemente werden vom Entblndelungspartner bereitgestellt.

4.3 Realisierung einer Richtfunkendstelle zur Heran-
giihrung des Netzes des Entbiindelungspartners an
en HVt

Grundsatzlich steht es dem Entblndelungspartner frei, den Zugang zum HVt im Wege einer
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Richtfunkverbindung herzustellen. Al Telekom Austria ermoéglicht es dem
Entblindelungspartner, die Realisierbarkeit einer solchen Richtfunkverbindung zu
Uberprifen und gewahrt dem Entblindelungspartner zu diesem Zweck Zutritt auf das Dach
des Kollokationsgebdudes und erteilt auf Anfrage die nétigen Auskiinfte.

Falls keine bautechnischen oder genehmigungsrechtlichen Griinde dagegensprechen, ist
dem Entblindelungspartner die Errichtung eines Antennentragers zu gestatten. Es gelten
die Al Telekom Austria-internen Richtlinien flr Blitzschutz. Die Stelle des Antennentragers
wird primar vom Ort der Gegenstelle bestimmt. Falls bereits ein Antennentrager vorhanden
ist, von dem aus die Gegenstelle erreichbar ist und auf dem noch genligend Platz frei ist,
ist dem Entblindelungspartner dort die Installation seiner Antenne samt Outdoor Unit zu
gestatten, sofern keine zwingenden technischen oder rechtlichen Griinde dagegen stehen.

Flr die zur Errichtung einer Richtfunkantenne am Dach des Kollokationsgebdudes uner-
Iasslichen baulichen Veranderungen tragt der Entblindelungspartner die Kosten.

Flr das Kabel fiir die Verbindung der Outdoor Unit mit der Indoor Unit gelten die Regeln
Uber das Weiterfihrungskabel (siehe Punkt 4.1 dieses Anhangs) sinngemaB. Die Wartung
der Outdoor Unit samt Antenne obliegt dem Entblindelungspartner. Hierzu wird dem
Entblindelungspartner der Zutritt in gleicher Weise wie zu Kollokationsflache bzw.
Kollokationsraum ermdoglicht.

5 Anschaltung an den HVt

5.1 Kapazitatsreserven am HVt

A1l Telekom Austria und der Entbiindelungspartner sind berechtigt und verpflichtet, fir sich
selbst jeweils eine angemessene Kapazitatsreserve bei der Anschaltung von CuDA an der
waagrechten Anschalteleiste des HVt vorzuhalten.

An der waagrechten Anschalteleiste ist fir Al Telekom Austria und den Entbiln-
delungspartner eine Kapazitatsreserve fiir die Anschaltung von max. 300 (Zweidraht-)
TASLen vorzusehen (entspricht bei A1 Telekom Austria wegen der hier auch relevanten
Anschaltemoglichkeit fir xDSL-Teilnehmer max. 900 Anschaltepunkten, beim
Entbindelungspartner max. 300 Anschaltepunkten). Sobald A1 Telekom Austria oder der
Entbindelungspartner 250 TASLen an reservierten Belegungspunkten angeschaltet hat,
kann neuerlich eine Anschaltekapazitat fir 300 TASLen reserviert werden.

Die hochstzulassige Kapazitdtsreserve von Al Telekom Austria an der senkrechten
Anschalteleiste des HVt liegt im AusmaB der Maximalstarke des dort verwendeten
Erdkabels, im Hochstfall bei 1800 Anschaltepunkten.

5.2 Verfahren bei Ressourcenkonflikt

Sofern Al Telekom Austria die Herstellung der physischen Kollokation an einem HVt mit
der Begrindung ablehnt, dass an der waagrechten Anschalteleiste des betreffenden HVts
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keine ausreichenden Kapazitaten fur eine Anschaltung des Verbindungskabels zum
Ubergabeverteiler des Entbiindelungspartners verfiigbar sind, hat Al Telekom Austria
folgendermaBen vorzugehen:

(a) Ausschopfen der Kapazitat

Zunachst hat Al Telekom Austria die gesamte Kapazitat an diesem HVt bis zur maximal
zulassigen Kapazitdtsreserve gemaB Punkt 5.1 dieses Anhangs auszuschépfen und
allféllige Kapazitaten, die weder Teil der Kapazitatsreserve der Al Telekom Austria oder
eines anderen Netzbetreibers oder Diensteanbieters sind noch von Al Telekom Austria oder
einem anderen Netzbetreiber oder Diensteanbieter genutzt werden, dem
Entblindelungspartner zur Verfligung zu stellen.

(b) Bereinigung der waagrechten Anschalteleiste des HVt

Fir den Fall, dass durch die in Punkt 5.2. (a) dieses Anhangs vorgesehenen Schritte keine
ausreichende Kapazitaten fir eine Anschaltung des Verbindungskabels zum
Ubergabeverteiler des Entbiindelungspartners geschaffen werden kénnen, ist A1 Telekom
Austria verpflichtet, die waagrechte Anschalteleiste von nicht mehr bendtigten Kabeln, die
auch nicht Teil der Kapazitatsreserve nach Punkt 5.1 dieses Anhangs sind, zu bereinigen.

(c) AuBerordentliche Kiindigung

Falls durch MaBnahmen gemaB Punkt 5.2 (a) oder Punkt 5.2 (b) dieses Anhangs keine
zusatzlichen Anschaltekapazitdaten geschaffen werden kénnen, ist die A1 Telekom Austria
gegenlber denjenigen Entblndelungspartnern, die Uber ihre Reservekapazitaten hinaus
Anschaltepunkte belegen, an denen keine Teilnehmer angeschlossen sind, zum Ausspruch
einer auBerordentlichen Kliindigung verpflichtet.

(d) HVt-Erweiterung
Als letzte Mdglichkeit zur Schaffung ausreichender Kapazitat flr die Anschaltung des
Verbindungskabels des Entblndelungspartners hat Al Telekom Austria die
Anschaltekapazitat des HVt zu erweitern.

(e) Kapazitiatenriickgabe
Werden Kapazitdaten an Al Telekom Austria zurlickgegeben, Ubergibt Al Telekom Austria

zur Vermeidung von Ressourcenengpassen maximal 600 der zurlickgebenen CuDA an
einen nachfragenden Entbindelungspartner.

5.3 Kostenaufteilung

Die Bereinigung der Anschalteleisten nach Punkt 5.2 (b) dieses Anhangs erfolgt auf Kosten
von Al Telekom Austria.
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Die Kosten einer Erweiterung der HVt-Kapazitdten nach Punkt 5.2 (d) dieses Anhangs
werden von samtlichen an dem betreffenden HVt angeschalteten Entbliindelungspartnern
(und den neu hinzutretenden) im Verhaltnis der von ihnen belegten bzw. zu belegenden
Anschaltekapazitaten inklusive Kapazitatsreserven anteilig getragen.

6 Zutrittsregelungen
6.1 Zutritt bei Standardkollokationsraumen

Die Kollokationsrdaumlichkeiten werden von den Ubrigen Raumlichkeiten der Al Telekom
Austria abgeteilt und es wird ein separater Eingang errichtet. In diesem Fall haben der
Entbiindelungspartner sowie von diesem beauftragte Drittfirmen jederzeit Zutritt zu den
Kollokationsraumlichkeiten; die folgenden beiden Absatze finden keine Anwendung. Ist die
Errichtung eines separaten Eingangs nicht mdglich, so ist der Zutritt zum Kollokationsraum
nach MaBgabe der ndachsten beiden Absatze gestattet.

In allen jenen Fallen, in denen kein direkter Zugang vom offentlichen Bereich (StraBe) zur
Kollokationsflache bzw. dem Kollokationsraum besteht, und in denen zur Erreichung der
Kollokationsflache bzw. des Kollokationsraumes das Gehen durch Raume erforderlich ist,
die von Al Telekom Austria im Hinblick auf Betriebs- oder Geschaftsgeheimnisse als
sensibel eingestuft werden, kann Al Telekom Austria verlangen, dass jeder Zutritt zur
Kollokationsflache bzw. dem Kollokationsraum grundsatzlich zumindest 12 Stunden im
Vorhinein angekindigt wird; die Anklindigung hat Anzahl und Namen der zutretenden
Personen zu beinhalten; in dringenden Fallen und insb. bei Gefahr im Verzug verkiirzt sich
diese Voranklndigungsspanne entsprechend.

Durch Zutrittskarte autorisierte und mit sichtbar angebrachten Firmenausweisen unter
Nennung des Namens des Mitarbeiters ausgestattete unterwiesene Mitarbeiter des im
Kollokationsraum eingemieteten Netzbetreibers oder Diensteanbieters haben jederzeit
Zutritt zu den von ihm benutzten Rdumen. Bei Zutritt auBerhalb der Arbeitszeit (Montag
bis Freitag 8 bis 17 Uhr) hat der Entbindelungspartner der A1 Telekom Austria die dadurch
notwendigen zusatzlichen Aufwendungen zu ersetzen. Der Entblindelungspartner hat
sicherzustellen, dass die Schlissel und Zutrittskarten geeignet verwaltet werden, damit die
Missbrauchsgefahr minimiert wird. Der Zutritt kann auch durch unterwiesene, geschulte
und qualifizierte Mitarbeiter von Drittfirmen erfolgen, die einen zugehdrigen Auftrag des
Entbindelungspartners vorweisen kénnen, wobei der Entblindelungspartner derartige
berechtigte Drittfirmen Al Telekom Austria schriftlich bekannt zu geben hat. Der
Entbindelungspartner haftet der Al Telekom Austria fir durch Drittfirmen und deren
Mitarbeiter sowie flir durch eigene Leute der Al Telekom Austria oder ihren Teilnehmern
im Rahmen des Zutritts zum Telekom-Austria-Gebaude verursachte Schaden.
Erforderlichenfalls ist ein SchlieBplan zu erstellen und umzusetzen; die Kosten hierfir sind
durch die Entbindelungspartner zu tragen.

Der Kollokationsraum (sei es fiir einen oder mehrere Netzbetreiber oder Diensteanbieter)
wird mit einer verschlieBbaren Tiir ausgestattet. Schliissel bzw. sonstige Offnungsbehelfe
erhalten einerseits Al Telekom Austria sowie andererseits alle jene Netzbetreiber oder
Diensteanbieter, welchen im Kollokationsraum Kollokationsflachen eingerdumt wurden. Die
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Ausgabe der Schliissel/Offnungsbehelfe wird von Al Telekom Austria dokumentiert.
Innerhalb eines Kollokationsraumes werden die den einzelnen Netzbetreibern oder
Diensteanbietern zustehenden Flachen durch Linien am Boden voneinander getrennt.

Al Telekom Austria ist der Zutritt zu den Kollokationsraumen bei vereinbarten
Regelbegehungen, fir Zwecke der Instandhaltung, Reinigung, Montage,
Stérungseingrenzung und Stérungsbeseitigung sowie bei Gefahr in Verzug gestattet. Dem
Entblindelungspartner ist es aber erlaubt, etwa den Kollokationsschrank zu versperren; Al
Telekom Austria ist der Zutritt dazu (auBer bei Gefahr im Verzug, zB Brand) verwehrt.

Durch Al Telekom Austria erfolgt eine Dokumentation aller Zutritte zum Kollokationsraum,
beispielsweise mittels Eintragungen in ein daflir vorgesehenes Buch, oder eines
elektronischen Kontrollsystems, um die Nachvollziehbarkeit der Nutzung der
Kollokationsrdume zu gewahrleisten.

Die Vertragspartner verpflichten sich zu einer ausreichenden Schulung der mit dem Zutritt
betrauten Mitarbeiter.

Hinsichtlich der Einhaltung der Arbeitnehmerschutzregelungen trifft die Vertragspartner
angesichts des Umstands, dass Mitarbeiter von Entbiindelungspartnern in Raumen von Al
Telekom Austria tatig sein werden, eine Kooperationspflicht.

Analoge Regeln wie fiir den Kollokationsraum gelten bei Realisierung des
Kollokationsersatzes in Form eines Outdoor Containers. Bei Realisierung durch Outdoor
Cabinets auf offentlichem oder auf privatem Grund sind keine besonderen Regelungen flr
den Zugang Bediensteter des Entblindelungspartners erforderlich. Erfolgt die Errichtung
eines Outdoor Cabinets auf dem Grundstiick der A1 Telekom Austria, sind die Absatze 2
und 3 dieses Punktes sinngemal anzuwenden.

Al Telekom Austria haftet gegeniiber dem Entblindelungspartner (auBer im Fall eigener
Sorgfaltsverletzung) nicht flir das Verschulden anderer Netzbetreiber oder Diensteanbieter,
welche mit dem Entblndelungspartner gemeinsam einen Kollokationsraum oder einen
Outdoor Container nutzen. Im Streitfall zwischen derartigen Netzbetreibern oder
Diensteanbietern hat A1l Telekom Austria jedoch alle ihr zur Verfligung stehenden
Informationen aus der Zutrittskontrolle und aus der grundsatzlichen Wartungspflicht fir
den Kollokationsraum bzw. die Kollokationsflachen zur Verfligung zu stellen.

Fir Zwecke der Entstérung des Leitungsabschnittes vom Outdoor Cabinet zum
Hauptverteiler ist Al Telekom Austria der Zugang zum Outdoor Cabinet des
Entbindelungspartners gestattet. A1 Telekom Austria hat dabei die Regelungen der
Absédtze 2 und 3 sinngemal einzuhalten.

6.2 Erganzende Zutrittsregelungen bei offener Kollokation

Der Zutritt zu den Kollokationsflachen erfolgt entweder direkt vom &ffentlichen Bereich
oder durch die Raumlichkeiten der A1 Telekom Austria. A1 Telekom Austria ermdglicht dem
Entbiindelungspartner den Zutritt zu den Kollokationsflachen 24h/7 Tage pro Woche.
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Al Telekom Austria ist berechtigt, den Zutritt des Entblindelungspartners zu den
Raumlichkeiten der Al Telekom Austria nur unter ihrer Aufsicht bzw. der Aufsicht von ihr
beauftragter Personen zuzulassen. In diesem Fall gilt Folgendes:

Al Telekom Austria gibt dem Entbilindelungspartner eine Telefonnummer bekannt, unter
der der Entblindelungspartner 24h/7 Tage pro Woche seinen Wunsch nach Zutritt zu einer
bestimmten Kollokationsflache bekannt geben kann. Al Telekom Austria wird dem
Entblindelungspartner den Zutritt gegen ein angemessenes Entgelt, dessen Hohe sich in
Abhangigkeit von den geleisteten Stunden nach dem flir Mitarbeiter des Fernmelde-
Baudienstes/Montagetrupp geltenden Verrechnungssatz bemisst, im Normalfall innerhalb
von 12 Stunden nach Bekanntgabe des Zutrittswunsches und in dringenden Fallen
unverziglich, jedoch langstens innerhalb von zwei Stunden nach Bekanntgabe des
Zutrittswunsches, ermdglichen (Entgelt fir Normalfall: Verrechnungssatz flr
Normalstunde, ggf. =zzgl. Uberstundenzuschlag; Entgelt fiir dringender Fall:
Verrechnungssatz fiir Normalstunde zzgl. 50 %, ggf. zzgl. Uberstundenzuschlag). Wéhrend
des Entbindelungszeitfensters hat A1l Telekom Austria einen Zutritt des
Entblindelungspartners zum Zweck der Entstérung entgeltfrei und ohne Vorankiindigung
zu ermoglichen.

Bei verschuldeter verspateter Zutrittsgewahrung fallt pro begonnener halber Stunde der
Verspatung 50 % einer Pbnale an, deren H6he im Normalfall € 108,- pro Stunde, in
dringenden Fallen € 144,- pro Stunde betragt. Darliber hinaus gehende Anspriiche bleiben
davon unberihrt.

7 Nutzungsregelungen, Instandhaltung

Im Kollokationsraum dirfen nur Einrichtungen, die fir den Zugang zur TASL und ihre
Nutzung oder flir den Ausbau und Betrieb von FTTC/B Standorten erforderlich sind
(insbesondere PSTN/ISDN-Konzentratoren, Gerate zur Erbringung von Datendiensten
etc.), untergebracht werden. Einrichtungen zur Vermittlung von Sprachtelefonie dirfen
nicht im Kollokationsraum genutzt werden. Andere technische Einrichtungen, welche nicht
dem Zugang zur TASL dienen (z.B. Einrichtungen samt Zubehdr, die der
Netzzusammenschaltung dienen), dirfen unter der Voraussetzung im Kollokationsraum
untergebracht werden, dass diese flur eine andere mit der Al Telekom Austria vertraglich
vereinbarte oder behdrdlich angeordnete Leistung erforderlich sind oder dem NGA-Ausbau
des Entbindelungspartners dienen. Dasselbe gilt fiir den Outdoor Container und das
Outdoor Cabinet, falls diese auf Grundstiicken der Al Telekom Austria errichtet wurden.

Dariiber hinausgehende Nutzungen derartiger Raume oder Flachen bedlrfen einer
separaten vertraglichen Regelung zwischen den Vertragspartnern. Es bestehen im Ubrigen
keine technischen oder betrieblichen Nutzungsbeschrankungen, soweit diese nicht in
diesem Vertrag vorgesehen sind.

Mit Ausnahme des Outdoor Cabinets sowie, falls dieser vom Entblindelungspartner
errichtet wurde, des Outdoor Containers erfolgt die Instandhaltung der baulichen sowie
gebdudetechnischen Einrichtungen sowie die Reinigung der Kollokationsraumlichkeiten
ausschlieBlich durch Al Telekom Austria.
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Den gemaB der Zutrittsregelungen autorisierten Personen ist es gestattet, zum Zweck der
Zurlcklegung der erforderlichen Wege im betreffenden Gebaude und auf dem betreffenden
Grundstlick die erforderlichen Raumlichkeiten wie Stiegenhduser und Gange sowie die
betreffenden Aufzlige zu benitzen. Hinsichtlich der Materiallifte ist eine terminliche
Vereinbarung mit A1 Telekom Austria nétig.

Zur Klarstellung wird festgehalten, dass Al Telekom Austria weder zur
Zurverfligungstellung von Parkplatzen noch zur Zurverfligungstellung eigener
Abfallbehalter verpflichtet ist.

Der Einbau von Sicherheits- und Alarmsystemen flir den Kollokationsraum des
Entbiindelungspartners hat koordiniert und in Abstimmung mit der Al Telekom Austria zu
erfolgen. In Notfallen besteht gegenseitige Informationspflicht. Bedienstete des
Entblindelungspartners sind hinsichtlich der Verhaltensregeln im Notfall zu unterweisen.

Der Entblindelungspartner hat weitere (Um-)BaumaBnahmen durch die Al Telekom Austria
bzw. Umsiedlungen zu dulden, falls dadurch die Nutzung der betreffenden TASLen nicht
beeintrachtigt wird. In diesem Fall werden die erforderlichen BaumaBnahmen nach der
Information des betreffenden Entbiindelungspartners und Fixierung des Ablaufes in Angriff
genommen. Andere BaumaBnahmen missen im Einvernehmen mit dem
Entblindelungspartner getroffen werden. Entbiindelungspartner diirfen an Gebauden der
Al Telekom Austria keine baulichen Veranderungen vornehmen.

Die Bereitstellung von zusatzlichen Leistungen sowie die Erméglichung zur Mitbenutzung
Al Telekom Austria-eigener zusatzlicher Einrichtungen erfolgt nur gegen angemessenes
Entgelt nach MaBgabe der Moglichkeiten der A1l Telekom Austria.

Die Nutzung der Kollokationsraumlichkeiten ist nur flir den vertragsgegenstandlichen
Zweck erlaubt. Der Entbindelungspartner erteilt Al Telekom Austria auf Verlangen
Auskunft dariber, zu welchem Zweck er die Raumlichkeiten nutzt. Jede Form der
Uberlassung durch Entbiindelungspartner an Dritte (ausgenommen verbundene
Unternehmen) ist unzuldssig und stellt einen Grund zur auBerordentlichen Kiindigung
dieses Vertrages dar. Jedoch ist die Ubernahme von TASLen eines dritten
Entbindelungspartners zulédssig.

Der Entbindelungspartner ist verpflichtet, spatestens drei Monate nach Abnahme eines
Kollokationsraumes oder einer —flache gegeniber der A1l Telekom Austria in geeigneter
Form nachzuweisen, dass der Entbindelungspartner in diesem Kollokationsraum bzw. auf
dieser Kollokationsflache Gerate aufgestellt hat, die eine Entblindelung ermdéglichen, sowie
dass diese Gerate an das Netz bzw. den PoP des Entblindelungspartners angebunden und
in Betrieb sind. Werden die Kollokationsraumlichkeiten binnen 3 Monaten nach Abnahme
nicht oder widmungswidrig genutzt, so ist eine auBerordentliche Kiindigung durch Al
Telekom Austria jederzeit mdglich. A1 Telekom Austria ist zum Ausspruch der Kindigung
verpflichtet, wenn ein anderer Netzbetreiber oder Diensteanbieter die physische
Kollokation an diesem HVt nachgefragt und von Al Telekom Austria die Information
erhalten hat, dass Kollokationsrdume bzw. -flachen dort nicht verfligbar sind.
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A1l Telekom Austria hat von ihrem auBerordentlichen Kiindigungsrecht auch dann Gebrauch
zu machen, wenn ein anderer Entblndelungspartner die physische Kollokation an dem
betreffenden HVt zu einem spateren Zeitpunkt nachfragt und der Entbindelungspartner
Uber Aufforderung von Al Telekom Austria den Nachweis Uber eine ordnungsgemaBe
Nutzung des Kollokationsraumes bzw. der —flache auch zu diesem Zeitpunkt nicht binnen
finf Arbeitstagen erbringen kann.

8 Bestellung, Bereitstellung und Kiindigung des
physischen Zugangs

8.1 Angebotsaufforderung/Nachfrage

Der Entblindelungspartner fordert A1 Telekom Austria per Telefax, E-Mail oder Uber
elektronische Schnittstelle zur Abgabe eines Angebots Uber den physischen Zugang zu
bestimmten HVtn auf. Dies geschieht unter Angabe zumindest der folgenden Daten:

a) nahere Angaben zum Entbliindelungspartner (Name des Entbiindelungspartners, PLZ,
Ort, StraBe, Hausnummer, Ansprechpartner/Stelle, Tel-Nr., Fax-Nr.)

b) Referenznummer des Entblindelungspartners

c) Standort des HVt (PLZ, Ort, StraBe, Hausnummer)

d) gewlnschte Art des physischen Zugangs (Kollokation/Outdoor Container/ Outdoor
Cabinet) und - bei Realisierung Uber Kollokation oder Outdoor Container - GroBe
Kollokationsflache bzw. der Kollokationsersatzflache

bei Kollokation weiters:

e) Angaben lber geschatzte GréBe und Gewicht der unterzubringenden Einrichtungen

f) Angaben Uber erforderliche klimatische Bedingungen

g) Angaben (ber die von den unterzubringenden Einrichtungen gegebenenfalls
ausgehenden spezifischen Gefahren flr Eigentum der Al Telekom Austria
(Warmeentwicklung, Larmbelastung, gefdhrliche Stoffe); hinsichtlich von Einrich-
tungen, die ihrer Art nach auch von Al Telekom Austria selbst verwendet werden,
genigt eine Bezeichnung der Einrichtung.

h) Angaben Uber Art und Anzahl der einzuflihrenden Kabel

bei Bau eines Outdoor Cabinets weiters:

i) Genaue ortliche Angabe, wo das Outdoor Cabinet errichtet werden soll; soll das
Outdoor Cabinet auf von Al Telekom Austria genutztem Grund errichtet werden, so
genlgt der Hinweis auf diese Tatsache.

1) Bauzeitpunkt bei dem Erfordernis fur koordinierte BaumaBnahmen.

bei passiver Ubergabe weiters:

k)  Genaue ortliche Angabe des PoP des Entbiindelungspartners

D) Bauzeitpunkt bei dem Erfordernis fir koordinierte BaumaBnahmen.
m) bendétigte elektrische Anschlussleistung

n) gewulnschter Bereitstellungstermin
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0) Anzahl der benétigten Doppeladern und geschatzte zeitliche Entwicklung dieser Zahl
in den nachsten drei Jahren
p) allfallige Bestellung von Sonderleistungen
q) Datum, Unterschrift (die Unterschrift entféllt bei Ubermittlung per E-Mail oder ber
elektronische Schnittstelle)

Al Telekom Austria bestdtigt den Erhalt per Telefax, E-Mail oder Uber elektronische
Schnittstelle innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Zugang der Angebotsaufforderung.

8.2 Angebot von physischem Zugang (Kollokation)

Al Telekom Austria wird die Realisierung der vom Entblindelungspartner gewlinschten Art
des physischen Zuganges und des gewtlinschten Bereitstellungstermins nach Zugang der
schriftlichen Angebotsaufforderung unverziiglich priifen und dem Entbiindelungspartner im
Falle der Realisierbarkeit innerhalb von langstens 20 Arbeitstagen ein Angebot Uber den
nachgefragten physischen Zugang per Telefax, E-Mail oder liber elektronische Schnittstelle
unterbreiten und den gewiinschten Bereitstellungstermin entweder bestatigen oder (unter
Angabe von Griinden) einen anderen Bereitstellungstermin nennen.

Die genannte Frist von 20 Arbeitstagen beginnt mit dem Einlangen der Angebots-
aufforderung gemaB Punkt 8.1 dieses Anhangs, auch wenn die vom Entbiindelungspartner
im Zuge der Angebotsaufforderung Ubermittelten Informationen unvollstandig sind. Die
Frist wird, beginnend mit dem Tag der Postaufgabe bzw. - im Falle von Telefax - der
Ubermittlung einer Aufforderung von Al Telekom Austria, die fehlenden Informationen
nachzureichen, bis zum Tag der Nachreichung der fehlenden Informationen (Einlangen bei
Al Telekom Austria) gehemmt.

Das Angebot umfasst zumindest folgende Angaben:

a) Referenznummer des Entbindelungspartners

b) Standort des HVt inkl HVt-ID

c) genaue Art der Realisierung des physischen Zugangs samt Angabe der GrdBe der
Kollokationsflache, Grinde flir Ablehnung nachgefragter Leistungen und Mdéglichkeit
der nachtraglichen Realisierung

d) Falls Kollokation nachgefragt war, Skizze des Kollokationsraumes inklusive maéglicher
Lage des Ubergabeverteilers

e) Falls Kollokationsersatz (Outdoor Container, Outdoor Cabinet) auf von Al Telekom
Austria genutztem Grund nachgefragt war, Skizze der mdglichen Orte fir die
nachgefragte Kollokationsersatzlésung

f) Termin flr die frihestmogliche Besichtigung des Kollokationsraumes bzw. der
genannten Orte fir die nachgefragte Kollokationsersatzlésung

g) Skizze der Lage des Ubergabekabelschachtes bzw. des Leerrohres ohne Kabelschacht
zur Ubergabe des Weiterfiihrungskabels

h) Termin fir die frilhestmdgliche Besichtigung des Ubergabekabelschachtes bzw.
Ubergabekabelrohres

i) Termin fir die Ubernahme des Weiterfilhrungskabels bzw. der passiv verlangerten
TASL
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3) Lange bzw. Teillangen des Weiterfihrungskabels (Angabe von Teillangen erforderlich
bei Ubergang von AuBen- auf Innenkabel)

k) Monatliches Nutzungsentgelt und monatliche Betriebskosten

D) Kosten flir die Bereitstellung des physischen Zugangs; falls hierzu BaumaBnahmen
notwendig sind, ist ein verbindlicher Kostenvoranschlag lber die hieraus dem
Entblindelungspartner zu verrechnenden Kosten beizulegen

m) Kosten der Projektierung des Angebots

n) Angebotsnummer

o) Datum, Unterschrift (die Unterschrift entféllt bei Ubermittlung per E-Mail oder ber

elektronische Schnittstelle)

Im Falle mangelnder Realisierbarkeit hat A1 Telekom Austria statt der Angebotslegung die
fir die mangelnde Realisierbarkeit maBgeblichen Umstdnde sowie die Prioritdat des
Entbiindelungspartners (Rang in der Rangliste) innerhalb der genannten Frist bekannt-
zugeben (negativ beantwortete Angebotsaufforderung).

Im Falle einer Ablehnung eines Kollokationswunsches wegen fehlender Kapazitat kann eine
gemeinsame Begehung des nachgefragten Standortes gegen Ersatz der Al Telekom
Austria anfallenden Aufwendungen (gemaB den Regelungen des Anhangs 8) durch den
Vertragspartner stattfinden.

Bei verschuldeter verspateter Unterbreitung des Angebotes zur Bereitstellung der
Indoor/Outdoor Kollokation fallt pro Arbeitstag der Verspatung ein Pdnale in der in
Anhang 8 vorgesehenen Héhe an.

8.3 Annahme des Angebots

(a) Allgemeines

Wird das Angebot durch den Entbindelungspartner binnen 15 Arbeitstagen nach
vollstdndigem Zugang per Telefax, E-Mail oder Uber elektronische Schnittstelle nicht
angenommen, gilt es als abgelehnt. Im Falle einer Angebotsannahme bestatigt A1 Telekom
Austria den Zugang der Annahme ehestméglich — spatestens binnen 3 Tagen ab Zugang -
per Telefax, E-Mail oder Uber elektronische Schnittstelle.

(b) Stornierung/Anderungen

Eine Riicknahme ("Stornierung") sowie eine Anderung der Angebotsaufforderung durch
den Entblindelungspartner gegeniber Al Telekom Austria ist bis zum Zugang des Angebots
seitens TA beim EntbUndelungspartner per Telefax, E-Mail oder Uber elektronische
Schnittstelle méglich. Eine Anderung der Angebotsaufforderung gilt als neue
Angebotsaufforderung durch den Entbindelungspartner und hat nach dem oben
beschriebenen Verfahren zu erfolgen. Eine nicht wesentliche Anderung der
Angebotsaufforderung andert jedoch nichts an dem obigen Fristenlauf. Die dadurch Al
Telekom Austria entstehenden zusatzlichen Kosten sind vom Entblindelungspartner zu
tragen.
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(c) Bereitstellung des physischen Zugangs

Die Bereitstellung des physischen Zugangs erfolgt seitens Al Telekom Austria unverziiglich
im Rahmen der bestehenden technischen und betrieblichen Méglichkeiten und unter
moglichster  Berlcksichtigung des vom  Entblindelungspartner  gewilnschten
Bereitstellungstermines. A1l Telekom Austria ist jedoch nicht verpflichtet, den physischen
Zugang bereit zu stellen, bevor mit dem Entblindelungspartner ein Mietvertrag
abgeschlossen wurde.

Erforderliche Besichtigungen erfolgen unter Teilnahme (zumindest) eines informierten
Mitarbeiters von Al Telekom Austria. Die Festlegung von Details der Realisierung erfolgt
in einer gemeinsamen Begehung.

Die Bereitstellungsfrist ist abhangig von der Art der Realisierung des physischen Zugangs
und von dem Umstand, ob die Nachfrage im Rahmen einer Planungsrunde vorprojektiert
wurde. Sie betrdgt in der Regel bei den vereinbarten Kollokationsvarianten ab Zugang der
schriftlichen Angebotsannahme durch den Entblindelungspartner bei A1 Telekom Austria
folgende Anzahl von Kalenderwochen:

a) Physische Kollokation: 10 Wochen
b) Outdoor Container: 8 Wochen
C) Outdoor Cabinet: 4 Wochen
d) Offene Kollokation: 7 Wochen

Erfolgt die Nachfrage auBerhalb der Projektierung einer Planungsrunde, so werden 4
Wochen zu den obigen Realisierungszeiten hinzugezahlt. Die maximale Bereitstellungsfrist
ab Zugang der vollstandigen schriftlichen Annahme des Angebots der Al Telekom Austria
betrégt 3 Monate.

Bei verschuldeter verspateter Bereitstellung des physischen Zugangs fallt pro Arbeitstag
der Verspatung eine Ponale in der in Anhang 8 vorgesehenen Hdhe an.

Ist zur Bereitstellung der bestellten Leistung die Durchfiihrung eines Bauverfahrens oder
eines anderen Verwaltungsverfahrens erforderlich, und ergibt sich die Nichteinhaltung der
obigen Fristen aus dem Umstand, dass aufgrund der Lange des Verfahrens keine
ausreichende Zeit zur Realisierung zur Verfigung gestanden ist, so trifft Al Telekom
Austria keine Haftung, wenn die unverziigliche Einleitung und die ordentliche Betreibung
des Bauverfahrens nachgewiesen werden kann. Dasselbe gilt, wenn die Bereitstellung nur
deshalb nicht fristgerecht erfolgt, weil notwendige Kabellegungsarbeiten aufgrund
schlechter Witterung nicht fristgerecht durchgefiihrt werden konnten.

Die Bereitstellung des physischen Zugangs ist mit der Abnahme durch den
Entblndelungspartner abgeschlossen. Die Abnahme muss spatestens am Tag des
bestatigten Bereitstellungstermins mdglich sein und erfolgt spatestens zu diesem Termin.
Der Abnahmetermin wird dem Entbindelungspartner spatestens 5 Arbeitstage davor unter
Nennung von Datum, Uhrzeit und Ansprechstelle per Telefax angekindigt. Der
Abnahmetermin ist durch den Entblindelungspartner binnen eines weiteren Arbeitstags
nach Zugang der Ankindigung - falls dieser Termin vom Entbindelungspartner
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wahrgenommen werden kann - per Telefax, E-Mail oder Uber elektronische Schnittstelle
zu bestatigen.

Mit der Abnahme gilt die Leistung als bereitgestellt, und es werden die Hausordnung, die
Sicherheitsvorschriften sowie alle notwendigen Schliissel bzw. sonstige Offnungsbehelfe
tibergeben. Uber die Abnahme ist ein gemeinsames Protokoll zu erstellen.

Eine Abnahme kann durch den Entblindelungspartner wegen wesentlicher Mangel
verweigert werden. Unwesentliche Mangel werden innerhalb einer gemeinsam
vereinbarten Frist nachgebessert und verhindern nicht die Abnahme.

Erscheint der Entbiindelungspartner trotz Bestatigung des Abnahmetermins nicht am
vereinbarten Ort oder verweigert der Entbindelungspartner grundlos die Annahme, so gilt
die Leistung ,physischer Zugang zum HVt" nach Ablauf des Kalendertages, fir den der
Abnahmetermin vereinbart wurde, als abgenommen.

Der physische Zugang umfasst alle generellen Leistungen, die fir den
Entblindelungspartner erforderlich sind, um bei Vornahme der fiir die Herstellung des
Zugangs seitens des Entblindelungspartners zu einer konkreten betroffenen TASL notigen
Leistungen diese Leitung flr vertragskonforme Zwecke zu nutzen, insb. folgende
Leistungen:

I. allenfalls (auBer bei Outdoor Cabinet) Kollokationsraum bzw. Kollokationsflache in
vertrags- und bestellkonformer Spezifikation
II. allenfalls Weiterfiihrungskabel
ITII. allenfalls vertrags- und bestellkonforme Stromversorgung des Outdoor Cabinet
IV. Schliissel bzw. sonstige Offnungsbehelfe fiir Kollokationsraum bzw. -fléche
V. funktionsfahiger Ubergabeverteiler (Al Telekom Austria-seitig)
VI. Zugangsberechtigung

8.4 Verfahren zur Bestellung zusatzlicher Doppeladern

Hinsichtlich der Mdglichkeit, zusatzliche Doppeladern zu bestellen, gibt A1 Telekom Austria
jederzeit unverziiglich dem Entbindelungspartner die nétigen Auskiinfte.

Eine diesbezligliche Bestellung richtet sich nach dem Bestellungsprozess der Punkte 8.1 bis
8.3. dieses Anhangs unter entsprechender Anwendung der dort festgelegten
Bestimmungen. Die Bereitstellung erfolgt ohne unndétigen Aufschub, langstens innerhalb
der in Punkt 8.3.vorgesehenen Fristen.

8.5 Ressourcenplanung betreffend Doppeladern

Bei Kollokationsersatzldsungen wird Al Telekom Austria, insb. bei erkennbarer Knappheit
von Kabelrohren zur Ausflihrung von Kupferdoppeladerkabeln aus dem betreffenden
Gebaude, das Ausfihrungskabel, welches die Funktion des Verbindungskabels hat,
bedarfsorientiert dimensionieren; dies gemessen an der Anzahl der am betreffenden HVt
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angeschalteten Teilnehmer.

Kann Al Telekom Austria der Bestellung zusatzlicher Doppeladern eines Netzbetreibers
oder Diensteanbieters, der mit A1 Telekom Austria einen dieses Vertrages vergleichbaren
Vertrag abgeschlossen hat, nicht nachkommen, weil keine weiteren Kabelrohre verfligbar
sind, fordert A1 Telekom Austria alle anderen Netzbetreiber oder Diensteanbieter, die
bereits am betreffenden Kupferschwerpunkt angeschaltet sind, auf, Uberschiissige
Kapazitaten an auf den Verteilern aufgefiihrten Kupferdoppeladern zurlickzugeben. Der
Entblindelungspartner kommt einer solchen Aufforderung nach, widrigenfalls A1 Telekom
Austria das Recht zur auBerordentlichen Kiindigung zusteht.

Lasst sich das Problem auf diese Art nicht I6sen, schafft A1 Telekom Austria, falls dies
moglich  ist, zusatzliche Kabelausfilhrungskapazitaten (Mauerdurchbriiche, falls
erforderlich).

Ist es nicht moglich, derartige zusatzliche Ausflihrungskapazitaten zu schaffen, gilt das
Prinzip ,first come - first served".

Al Telekom Austria ist berechtigt, eine gewisse Reserve an Kabelausfliihrungskapazitaten
fir Zusammenschaltungsverbindungen frei zu halten.

8.6 Kiindigung der Kollokation (des Kollokations-
ersatzes)

Die Kiindigung des physischen Zugangs zu einem bestimmten HVt hat per Telefax, E-Mail
oder Uber elektronische Schnittstelle unter Einhaltung einer Kindigungsfrist von vier
Monaten zum letzten eines jeden Kalendermonats zu erfolgen.

Die Kiindigung muss zumindest folgende Angaben enthalten:

a) Name des Entbindelungspartners, Ansprechpartner/Stelle, Telefon- und Faxnummer

b) teilnehmerspezifische Angaben (PLZ, Ort, StraBe, Hausnummer, Teilnehmernummer)

c) Standort des HVt inklusive HVt-ID

d) TASL-Nummer

e) Kindigungstermin

f) Datum, Unterschrift (die Unterschrift entfallt bei Ubermittlung per E-Mail oder tber
elektronische Schnittstelle)

Al Telekom Austria ist nicht berechtigt, eine ordentliche Kiindigung ohne das Vorliegen
eines besonderen objektiven Grundes vorzunehmen. Objektive Griinde sind insbesondere:

I. Umsiedlung des betreffenden HVt;
II. Auflassung des HVt-Standortes; hier gelten bezliglich Abgeltung der frustrierten
Investitionen die vertragsgegenstandlichen Regelungen;
III. nachzuweisender dringender, nicht durch Erweiterung und/oder Adaptierung
bestehender Raumlichkeiten behebbarer Eigenbedarf zu Ubertragungs- und/oder
vermittlungstechnischen Zwecken seitens Al Telekom Austria an den fir
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Kollokation bzw. Kollokationsersatz zur Verfiigung gestellten Flachen, wobei Al
Telekom Austria in diesem Fall dem Entblindelungspartner auf Kosten von Al
Telekom Austria eine mdéglichst aquivalente Ersatzlésung zur Verfligung zu stellen
hat.

Der Kindigungsempfanger hat innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Zugang der Kindigung
per Telefax, E-Mail oder Uber elektronische Schnittstelle den Erhalt zu bestatigen.

8.7 AuBBerordentliche Kiindigung

Beide Vertragspartner sind berechtigt, den Zugang des Entblindelungspartners zu einem
bestimmten HVt mit Wirkung zum Ablauf desselben Arbeitstages auBerordentlich zu
kindigen, wenn die weitere Fortsetzung dieses Zugangs unzumutbar ist. Die auBer-
ordentliche Kiindigung ist insbesondere in den in Punkt 7 letzter Absatz und Punkt 8.5
dieses Anhangs ausdriicklich genannten Fallen zuldssig.

Beruht der Grund fiir die auBerordentliche Kiindigung auf Verschulden oder Verursachen
des anderen Vertragspartners, so ist die auBerordentliche Kiindigung zuvor schriftlich bzw.
per Telefax, E-Mail oder Gber elektronische Schnittstelle anzukiindigen, dies verbunden mit
einer angemessenen Fristsetzung fir die Herstellung des vertragskonformen Zustandes.

8.8 Kiindigung einzelner Doppeladern

Die Klndigung von einzelnen Doppeladern oder einer bestimmten Anzahl von Doppeladern
folgt sowohl bei der ordentlichen als auch bei der auBerordentlichen Kindigung den
vorstehenden Regelungen der Punkte 8.6 und 8.7 dieses Anhangs unter sinngemaBer
Anwendung. Der dritte Kiindigungsgrund zugunsten von Al Telekom Austria (Eigenbedarf)
fallt jedoch weg. Die Kindigungsfrist betragt finf Arbeitstage statt zwei Monate.

8.9 Rechtsfolge der Beendigung eines physischen
Zugangs zu einem Hauptverteiler

Der Entblindelungspartner wird nach vorheriger Terminabsprache mit Al Telekom Austria
die Entfernung des Weiterfihrungskabels durch Al Telekom Austria bis zum Kiindigungs-
termin veranlassen. Andernfalls entfernt A1 Telekom Austria das Weiterfihrungskabel
ohne vorherige Terminabsprache. Die Kosten fir die Entfernung des Kabels sind vom
Entblindelungspartner zu tragen. Der Entblindelungspartner ist verpflichtet, die von ihm
angebrachten Einrichtungen innerhalb der Kiindigungsfrist auf seine Kosten zu entfernen
und den Kollokationsraum zu rédumen. Der Kollokationsraum ist im Zustand der Abnahme
zu Ubergeben, auBer der Entblndelungspartner macht einen anderen Betreiber namhaft,
der den Kollokationsraum in dem veranderten Zustand Gbernehmen mdchte.

Ein vom Entblndelungspartner auf dem von Al Telekom Austria benitzten Grundstick
errichtetes Outdoor Cabinet oder Outdoor Container ist binnen vier Wochen ab Beendigung
des physischen Zugangs auf eigene Kosten durch den Entbiindelungspartner abzubauen.
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Bei verschuldetem verspatetem Abbau des Outdoor Cabinets oder Outdoor Containers auf
dem von Al Telekom Austria benltzten Grundstiick durch den Entbindelungspartner fallt
pro Arbeitstag der Verspatung ein Pdnale in der in Anhang 8 vorgesehenen Héhe an.

Spatestens am letzten Arbeitstag vor Wirksamwerden der Kindigung erfolgt eine
gemeinsame Ubergabe der zu rdumenden Fliachen. Die Ubergabe wird dem
Entbiindelungspartner spéatestens 5 Arbeitstage vor dem Ubergabetermin unter Nennung
von Datum, Uhrzeit und Ansprechstelle per Telefax, E-Mail oder Uber elektronische
Schnittstelle angeklindigt. Die Terminankiindigung ist durch den Entblindelungspartner
binnen eines weiteren Arbeitstages nach Zugang per Telefax, E-Mail oder uber
elektronische Schnittstelle zu bestatigen.

Bei der Ubergabe wird ein Ubergabeprotokoll erstellt. Der Entbiindelungspartner hat dabei
die ihm (berlassenen Schliissel bzw. sonstige Offnungsbehelfe sowie die
Zugangsberechtigungen an Al Telekom Austria zu Gbergeben.

8.10 Kostenaufteilung

Die Al Telekom Austria hat Anspruch auf Ersatz ihrer Kosten bzw. ihres Aufwandes, sowie
auf ein Nutzungsentgelt jeweils gemdB Anhang 8. Hinsichtlich der Zahlung derartiger
Entgelte durch den Entbindelungspartner ist zwischen Kosten des Entbiindelungspartners
zu unterscheiden sowie gemeinsamen Herstellungskosten, die zwar durch eine Bestellung
des Entbilindelungspartners ausgelost werden kdénnen, aber mittel- oder langfristig von
anderen vergleichbaren Nutzern von Kollokationsflachen getragen werden missen, weil sie
die diesbezlglichen Leistungen tatsachlich in Anspruch nhehmen.

Derartige gemeinsame Herstellungskosten (also jene, die Gber die spezifischen Kosten der
individuellen  Bestellung hinausgehen) werden dem jeweiligen Nutzer von
Kollokationsflachen anteilig im AusmaB der von ihm genutzten Kollokationsflache
verrechnet. Zusatzlich werden dem ersten Zugang begehrenden Nutzer von
Kollokationsflachen 50 % der auf die ungenutzte Kollokationsflache entfallenden Herstel-
lungskosten verrechnet. Die verbleibenden 50 % tragt vorerst Al Telekom Austria. Der
nachste Netzbetreiber oder Diensteanbieter, der die durch die gemeinsamen Kosten bereits
hergestellte Leistung nachfragt, zahlt ebenfalls die der von ihm genutzten
Kollokationsflache entsprechenden Herstellungskosten. Die verbleibenden, auf die
ungenutzte Kollokationsflache entfallenden Herstellungskosten werden zu gleichen Teilen
auf Al Telekom Austria und die beiden alternativen Betreibern aufgeteilt. A1 Telekom
Austria und der Entblndelungspartner erhalten vom hinzugetretenen alternativen
Betreiber eine entsprechende Rickvergltung. Bei jedem Hinzutritt eines weiteren
alternativen Betreibers wird die Kette entsprechend fortgesetzt.

Die Beendigung des physischen Zugangs berechtigt den Entblindelungspartner nicht zum
Ersatz der von ihm getragenen Kosten. Der Entblindelungspartner erhalt allerdings
weiterhin die durch neu hinzutretende alternative Betreiber entsprechend dem vorigen
Absatz zu bezahlenden Rickvergitungen; die vom Entblndelungspartner aufgelassene
Kollokationsflache ist bei der Errechnung der Rickvergutungen als genutzt anzusehen.
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8.11 Kommunikation

Hinsichtlich der Kommunikation bei Anfragen, Rickfragen und Beschwerden Uber E-Mail
sind die in Anlage A zu Anhang 4 angegebenen elektronischen Postfacher zu verwenden.
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Anhang 7

Entstorung und vorbeugende Wartung von
Uberspannungsschutzeinrichtungen

1 Allgemeines

Al Telekom Austria beseitigt unverziglich Stérungen ihrer technischen Einrichtungen im
Rahmen der bestehenden technischen und betrieblichen Mdoglichkeiten, soweit diese
Stoérungen iSd Punktes 3.1 (a) des Hauptteils im Verantwortungsbereich von Al Telekom
Austria liegen. Bei begrindetem Verdacht, dass eine Beeintrachtigung im
Verantwortungsbereich des Entbiindelungspartners, aber auf von Al Telekom Austria
genutzten Grundstlicken besteht, gewahrt Al Telekom Austria dem Entblindelungspartner
den flr die Storungslokalisation und -behebung notwendigen Zutritt zu ihren
Grundstlicken. Die Zutrittsregeln des Anhangs 6 Punkt 6 sind dabei zu beachten.

Im Verantwortungsbereich von Al Telekom Austria liegt die Entstérung der dem
Entbindelungspartner Uberlassenen TASLen, d.h. die Entstérung des Abschnitts zwischen
dem Abschluss des Verbindungskabels am  Ubergabeverteiler und dem
Netzabschlusspunkt. Im Falle der Teilentblindelung entstért die Al Telekom Austria, dem
Entbindelungspartner Uberlassene Teilabschnitte der TASL mit Ausnahme des direkten
Zugangs zur Hausverkabelung iSd Anhangs 5. Flr Zwecke der Entstérung des Verbind-
ungskabels ist Al Telekom Austria der Zugang zum Schaltkasten des
Entblindelungspartners zu gestatten. Stérungen auBerhalb des Verantwortungsbereiches
von Al Telekom Austria werden nicht von Al Telekom Austria entstort.

Auf Nachfrage entstdort die Al Telekom Austria auch das WeiterfiUhrungskabel gegen
gesondertes Entgelt.

Andert Al Telekom Austria gegeniiber den eigenen Teilnehmern die Bedingungen fiir das

Entstdérungsservice, so hat sie diese Bedingungen auch dem Entbindelungspartner
anzubieten.

2 Verfahren bei Storungen

2.1 Einmeldung von Storungen

Fir Stérungen im Sinne dieses Vertrages richtet Al Telekom Austria eine eigene
Stérungsnummer ein, unter der Stérungen telefonisch durch den zustandigen
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Ansprechpartner des Entbindelungspartners taglich zwischen 00:00 bis 24:00 Uhr
gemeldet werden kénnen. Uberdies erfolgt durch den Entbiindelungspartner ehestmdglich
eine Meldung mittels elektronischer Schnittstelle unter Angabe folgender Informationen:

a) Empfanger der Stérungsmeldung bei Al Telekom Austria (Stelle, Ansprechpartner,
Tel-Nr.)

b) spezifische Angaben Uber den Entbindelungspartner (Ansprechpartner, Tel.-Nr.,

zeitliche Erreichbarkeit)

c) TASL-Nummer bzw. Bezeichnung des Teilabschnitts

d) Interne Stérungsnummer beim Entblindelungspartner

e) Ortsnetzkennzahl der gestérten TASL bzw. des Teilabschnitts

f) Standort des HVt inklusive HVt-ID bzw. Standort der Schaltstelle

g) Leitungsbezeichnung

h)  Anschrift und Tel.-Nr., gegebenenfalls E-Mail-Adresse des Teilnehmers

i) Gegebenenfalls Termin beim Teilnehmer

) Stoérungsbeschreibung

k) Gegebenfalls vom Entblindelungspartner gemessene Dampfungswerte der TASL
(Upstream und Downstream) samt Messprotokollen bzw. anderen Unterlagen, aus
denen die vorgenommenen Messungen fiir A1 Telekom Austria nachvollziehbar sind

D) Gegebenenfalls die vom Entblindelungspartner vor Auftreten der vermuteten Stérung
geringsten gemessenen Dampfungswerte der TASL (Upstream und Downstream)
samt Messprotokollen bzw. anderen Unterlagen, aus denen die vorgenommenen
Messungen flir A1 Telekom Austria nachvollziehbar sind

m) Datum, Zeit

Ebenso ist eine Meldung lber die Kommunikationswege der Anlage B mdglich.
Vor einer Stérungsmeldung bei A1 Telekom Austria hat der Entbliindelungspartner seinen
Verantwortungsbereich Uberprift und dort keine Stérungsursache festgestellt.

2.2 Erhebung und Ubermittlung von Daten durch A1l
Telekom Austria

Al Telekom Austria hat ehebaldigst nach Erhalt der Stérungsmeldung die auf Basis ihrer
elektronisch verfigbaren Daten flir die entsprechende Kabelausmindung (KA)
berechneten Medianwerte (50%-Perzentil) der Upstream- und Downstream-
Dampfungswerte der in dieser KA angeschalteten Breitband-Endkunden der Al Telekom
Austria mitzuteilen.

Liegen keine derartigen Messwerte und Messprotokolle vor

e und hat der Entblindelungspartner keine vor Auftreten der vermuteten
Stérung gemessenen Dampfungswerte der TASL (Upstream und Downstream)
samt Messprotokollen und anderen Unterlagen, aus denen die
vorgenommenen Messungen fir Al Telekom Austria nachvollziehbar sind,
Ubermittelt und

e st das Verhaltnis der vom Entblndelungspartner Ubermittelten Werte von
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Upstream- zu Downstream-Dampfung wegen Einsatzes eines anderen
Ubertragungssystems als ADSL oder ADSL2+ nicht anwendbar

hat Al Telekom Austria die Lange und den Querschnitt (allenfalls abschnittsweise
unterschiedlich) der Leitung mitzuteilen, woraus der Entbliindelungspartner an Hand der
festgestellten Dampfungswerte fiir die unterschiedlichen in Verwendung stehenden
Kabeldurchmesser den Referenzwert der Dampfung gemaB Punkt 3.1 (a) des Hauptteils
ermitteln kann.

2.3 Vergleichbarkeit

Bezweifelt ein Vertragspartner die Vergleichbarkeit der vom Entblindelungspartner
gemessenen Dampfungswerte mit den von Al Telekom Austria gemaB Punkt 2.2 zu
ermittelnden Daten kann dieser Vertragspartner vom anderen Vertragspartner die
Abhaltung eines gemeinsamen Termins verlangen, bei dem die zur Ermittlung der
Dampfungswerte jeweils konkret verwendeten DSLAM- bzw. Modemtypen inkl. allfalliger
Firmware-Versionen, allféllige relevante Konfigurationseinstellungen sowie gegebenenfalls
fir bestimmte Tragerkonstellationen zu berlicksichtigende Korrekturfaktoren evaluiert
werden. Dies gilt insbesondere fiir Messwerte, die auf Basis anderer xDSL-Ubertragungs-
verfahren als ADSL oder ADSL2+, wie beispielsweise SHDSL, ermittelt wurden. Im Streitfall
sind alle Dampfungswerte auf 150 kHz zu normieren.

2.4 Vorliegen einer Storung

Ist die Leitung gemaB Punkt 3.1 (a) des Hauptteils iVm den Regelungen des
gegenstandlichen Anhangs 7 gestort, ist A1 Telekom Austria zur Entstérung nach MaBgabe
der folgenden Regelungen verpflichtet:

Zur Eingrenzung der Stérung erfolgt erforderlichenfalls eine Auftrennung der Leitung an
Schaltstellen zur Erkennung des betroffenen Abschnittes bzw. zur Evaluierung maoglicher
Ursachen. Zur Behebung der Stérung sind abhdngig von der eingegrenzten Ursache
folgende Schritte zur Behebung vorzunehmen, soweit sie im Einzelfall zielfihrend sein
kénnen:

e Behebung durch Wiedereinklemmen (Drahtbruch in Schaltstelle) bzw.
Korrosionsbehebung

e Reinigen

e Umschaltung einzelner Adernpaare in einem Abschnitt

e Verlegung von Schlauchdrahtprovisorien (sofern méglich)

e Tausch von Schlauchdrahten

o Kabelfehlerbehebung

e Ersatzschaltungen

e Rickgriff auf allenfalls vorhandene Betriebsreserven.

Ist fur die Stérungsbehebung ein Termin mit dem Teilnehmer notwendig, vereinbart Al
Telekom Austria diesen Termin selbstéandig innerhalb der einzuhaltenden Fristen und
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informiert den Entbiindelungspartner dartber.

2.5 Behebung der Storung

A1l Telekom Austria teilt dem zustandigen Ansprechpartner des Entbliindelungspartners den
Abschluss der EntstérmaBnahmen unverzliglich per Telefax oder Uber die in Anlage B
festgelegten Kommunikationswege mit den unten genannten Angaben mit. Im Falle von
Stérungen, bei denen mehrere Anschlussleitungen betroffen sind, erstellt A1l Telekom
Austria auf Aufforderung des Entblindelungspartners ehebaldigst (spatestens im Laufe des
nachsten Werktages) eine Liste der von einer Massenstdrung betroffenen TASLn. Ist so
eine Liste von Al Telekom Austria erstellt worden, wird auch die Beseitigung der Stérung
anhand der betreffenden Liste von A1l Telekom Austria geprift und an den
Entblindelungspartner mitgeteilt.

Die Entstérungsmeldung von Al Telekom Austria muss folgende Angaben enthalten:

(1) spezifische Angaben Uber den Entbiindelungspartner (Ansprechpartner, Tel.-Nr.)

(2) TASL-Nummer

(3) Stérungsnummer beim Entblindelungspartner

(4) Leitungsbezeichnung

(5) Tel.-Nr. des Ansprechpartners bei A1 Telekom Austria

(6) Stérungsnummer bei Al Telekom Austria

(7) Datum und Uhrzeit des Eingangs der Stérungsmeldung bei Al Telekom Austria

(8) Datum und Uhrzeit der Stérungsbeseitigung

(9) Gegebenenfalls zusatzliche Angaben (z.B. bei einer ungerechtfertigten
Stérungsmeldung)

(10) Beschreibung der Stérung und der durchgefiihrten Arbeiten

(11) Datum

Die Stérung ist behoben, wenn der nach Abschluss der EntstérmaBnahmen und
telefonischer Rickmeldung durch Al Telekom Austria, der vom Entblindelungspartner
tatsachlich gemessene Dampfungswert der TASL hochstens dem nach den dargestellten
Regeln zur Anwendung kommenden Referenzwert (inkl. 3 dB) entspricht, oder sofern die
Stérung auf Punkt 3.1 (a)iii des Hauptteils beruht, das Verhaltnis der vom
Entbindelungspartner gemessenen Werte von Upstream- zu Downstream-Dampfung
héchstens 0,8 betréagt. Der Entbindelungspartner ist verpflichtet, diese Messungen
unmittelbar nach der Mitteilung der Al Telekom Austria Uber den Abschluss der
EntstérmaBnahmen durchzufithren und Al Telekom Austria das Ergebnis mitzuteilen.

Kann Al Telekom Austria bei Vorliegen einer Stérung dem Entblindelungspartner im
Einzelfall nachweisen, dass die Entstdérung aus technischen Grinden, die nicht in ihrem
Verantwortungsbereich liegen, mit den in Punkt 2.4 des gegenstandlichen Anhangs 7
genannten EntstérmaBnahmen nicht mdglich ist, gilt die TASL ab diesem Nachweis als
nicht mehr gestért. In diesem Fall trégt jeder Vertragspartner seine Aufwendungen selbst.
Dem Entblndelungspartner steht hinsichtlich der betroffenen TASL ein auBerordentliches
Kindigungsrecht iSd Anhangs 4 zu.
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3 Kostentragungs- und Entgeltregein

3.1 Behebungsaufwand

Fir die zur Behebung der Stérung erforderlichen EntstormaBnahmen steht Al Telekom
Austria kein gesondertes Entgelt zu. Verzégert sich die Beseitigung der Stdérung aus
Grinden, die der Entblindelungspartner oder dessen Endkunde zu vertreten hat, hat der
Entblindelungspartner A1 Telekom Austria den wegen dieser Verzégerung tatsachlich
aufgelaufenen, erforderlichen Aufwand insoweit nach den Regelungen des Anhangs 8 zu
ersetzen, als dieser Aufwand von Al Telekom Austria nachgewiesen und nachvollziehbar
in Rechnung gestellt wird.

3.2 Monatliches Entgelt

Ab Einmelden der Stdérung bis zur erfolgreichen Behebung bzw. bis zum Nachweis nach
Punkt 2.5 letzter Absatz ist der Entbiindelungspartner von der Verpflichtung befreit, die
monatliche Miete flir die entsprechende TASL zu bezahlen. Die Aliquotierung erfolgt nach
Tagen, wobei der Tag, an dem die Stérung gemeldet wird nicht, der Tag, an dem die
Entstorung erfolgreich abgeschlossen bzw. der Nachweis nach Punkt 2.5 letzter Absatz
erbracht wurde, jedoch wieder zu bezahlen ist. A1 Telekom Austria hat die entsprechenden
Betrage bei einer der auf die Behebung der Stérung folgenden Rechnungen in Abzug zu
bringen.

3.3 Nichtvorliegen einer Stérung

Ist eine Leitung, fir die eine Stérung bei Al Telekom Austria eingemeldet wurde, gemaBi
Punkt 3.1 (a) des Hauptteils iVm den Regelungen des gegenstandlichen Anhangs 7 nicht
gestort, hat der Entblindelungspartner Al Telekom Austria den flir die Bearbeitung der
Stérungsmeldung tatsachlich aufgelaufenen, erforderlichen Aufwand insoweit nach den
Regelungen des Anhangs 8 zu ersetzen, als dieser Aufwand von Al Telekom Austria
nachgewiesen und nachvollziehbar in Rechnung gestellt wird.

3.4 Storung nicht im Verantwortungsbereich eines
Vertragspartners

Wird im Rahmen der Stérungsbearbeitung festgestellt, dass der Grund fir die Stérung nach
MaBgabe der Regelungen dieses Vertrages in der Einflusssphare des
Entblindelungspartners liegt, hat dieser A1 Telekom Austria den tatsachlich aufgelaufenen,
erforderlichen Aufwand insoweit nach den Regelungen des Anhangs 8 zu ersetzen, als
dieser Aufwand von Al Telekom Austria nachgewiesen und nachvollziehbar in Rechnung
gestellt wird.
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Umgekehrt hat Al Telekom Austria dem Entblndelungspartner jenen tatsachlich aufge-
laufenen, erforderlichen Aufwand, der dem Entbliindelungspartner durch eine unrichtige
Zuweisung der Stérungsverantwortlichkeit an ihn durch Al Telekom Austria entsteht,
insoweit nach den Regelungen des Anhangs 8 zu ersetzen, als dieser Aufwand vom
Entblindelungspartner nachgewiesen und nachvollziehbar in Rechnung gestellt wird.

Liegt der Grund fir die Stérung nach MaB3gabe der Regelungen dieses Vertrages weder in
der Einflusssphdre der A1 Telekom Austria noch in der des Entblindelungspartner, hat jeder
Vertragspartner seinen Aufwand selbst zu tragen.

4 Entstorungsfrist und Ponalen

4.1 Entstorungsfrist

Bei Stérungsmeldungen, die an Arbeitstagen, und zwar montags 07:00 Uhr bis freitags
19:00 Uhr eingehen, beseitigt Al Telekom Austria die Stérung innerhalb der
nachstehenden Fristen. Die Entstérfrist beginnt mit dem Eingang der Stérungsmeldung zu
laufen, wobei Samstage, Sonntage und Feiertage, sowie der 24.12 und der 31.12. die
Entstorfrist bis zum nachsten Arbeitstag 7 Uhr hemmen.

Entstdérung (Standard)

Stérungsannahme Mo - So 00:00 - 24:00 Uhr

Verfiuigbarkeit eines Mo - Fr 07:00 - 17:00 Uhr
Service Technikers
(Service-Bereitstellungszeit)

Termingenauigkeit flir Besuche beim | Zwei Stunden
Teilnehmer

Technikereinsatz Inklusive

Reparaturzeit (ab Eingang der Stérungs- | innerhalb von 24 Stunden
meldung)

Bei Stérungsmeldungen, die an Arbeitstagen, und zwar montags 07:00 Uhr bis freitags
19:00 Uhr, bei der Stérungsannahmestelle fir tUberlassene TASLen eingehen, beseitigt Al
Telekom Austria die Stérung innerhalb von 24 Stunden ab Eingang der Stérungsmeldung.
Wahrend der Entstérung ist erforderlichenfalls von verfligbaren Leitungen zur
Ersatzschaltung Gebrauch zu machen. Bei Stérungsmeldungen, die auBerhalb des oben
genannten Zeitraums eingehen, beginnt die Entstdérungsfrist am nachstfolgenden
Arbeitstag um 07:00 Uhr. Die Stérungsbehebung erfolgt grundsatzlich an Arbeitstagen
zwischen 07:00 und 17:00 Uhr.
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Verspatungen, die vom Entblindelungspartner bzw. dessen Teilnehmer zu vertreten sind,
verlangern die Entstérungsfrist entsprechend.

4.2 Ponalen bei Nichteinhaltung der Entstorfristen

Im Fall der Nichteinhaltung der zur Anwendung gelangenden Entstorfristen kann der
Entbiindelungspartner von Al Telekom Austria Pénalen verlangen, die nach folgenden
Regelungen zu berechnen sind:

Fir die vereinbarten Entstorklassen ,Standard" (die in der TASL-Miete inkludierte
Entstérung), BUSINESS" und ,TOP" (wird von einem Grundbetrag ausgegangen, der bei
~Standard"™ EUR 72 bei ,,BUSINESS" EUR 216 und bei , TOP"™ EUR 288 betragt.

Halt A1l Telekom Austria die jeweils vorgesehene Entstorfrist - 24 Stunden bei Standard,
8 Stunden bei Business und 6 Stunden bei Top - nicht ein, fallt mit Beginn der Verzégerung
erstmalig der Grundbetrag als P6nale an und erhéht sich jeweils nach Ablauf einer weiteren
Zeitspanne von der Dauer der jeweiligen Entstorfrist (24 Stunden, 8 bzw. 6 Stunden)
solange um einen weiteren Betrag in Hohe des Grundbetrages, bis der Gesamtbetrag bei
Standardentstérungen den Betrag von EUR 235 und bei Business- und Topentstérungen
den Betrag von EUR 850 Ubersteigt. Ab diesem Zeitpunkt kann der Entblindelungspartner
das Doppelte der zuletzt genannten Betrage, somit bei Standardentstérungen den Betrag
von EUR 470, und bei Business- und Top-Entstérungen den Betrag von EUR 1700 als Pénale
geltend machen.

Diese zuletzt genannten Betrage von EUR 470, bzw EUR 1700 kénnen auch schon vor dem
genannten Zeitpunkt geltend gemacht werden, wenn der Entblindelungspartner nachweist,
dass sein Endkunde wegen der Verzdgerung mit der Entstérung tatsachlich gekindigt hat.

Nach Auflaufen des genannten Pdnalebetrages von EUR 470 bzw EUR 1700 erhoéht sich
dieser Betrag mit Ablauf jeder Woche ab Beginn der Verzégerung bei
Standardentstérungen um den Betrag von EUR 235, und bei Business- und Top-
Entstérungen um den Betrag von EUR 850.

Die folgende Tabelle stellt die angeordnete Regelung im Uberblick dar:

Pénale Pdnale
Standard
ab 1. St bis 24 |72
ab 25. St bis 48 | 144
ab 49. St bis 72 | 216
ab 73. St. 288 > 235 d.h. 470
Mit  Ablauf jeder
weiteren Woche
zusatzlich 235
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Business

ab 1. St bis 8 |216

ab 9. St bis 16 |432

ab 17. St bis 24 648

ab 25. St. 864 > 850 d.h. 1700
Mit Ablauf jeder

weiteren Woche

zusatzlich 850

Top

ab 1. St bis 6 |288

ab 7. St bis 12 | 576

ab 13. St 864 > 850 d.h. 1700
Mit Ablauf jeder

weiteren Woche

zusatzlich 850

Die Poénalen sind verschuldensabhangig. Es gilt die Beweislastumkehrregel des § 1298
ABGB. Verletzungen der Regelungen dieses Anhangs, die zur Geltendmachung von
Ponaleforderungen nach den vorstehenden Regelungen berechtigen, sind spatestens im
Folgemonat der Al Telekom Austria bekanntzugeben. Diese ist verpflichtet, innerhalb von
20 Arbeitstagen zu diesen Geschaftsfallen Stellung zu nehmen. Allfallige daraus
resultierende Ponaleforderungen sind vom anspruchsberechtigten Vertragspartner
innerhalb von sechs Monaten nach Vorliegen der genannten Stellungnahme gegentber
dem Vertragspartner geltend zu machen.

5 Vorbeugende Wartung von Uberspannungs-
einrichtungen

Zudem ist Al Telekom Austria in ihren Schaltstellen fiir die vorbeugende Wartung von
Uberspannungsschutzvorrichtungen auf entbiindelten TASLen bzw. Teilabschnitten
verantwortlich.

Der Entbindelungspartner hat Al Telekom Austria den entstehenden Aufwand
entsprechend den Regeln des Anhang 8 zu ersetzen.

6 Wartung/geplante Unterbrechungen

Wartungsarbeiten werden mit einer Vorlaufzeit von zumindest 10 Arbeitstagen von Al
Telekom Austria dem Entbindelungspartner bekannt gegeben.
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Samtliche Wartungsmitteilungen haben folgende Informationen zu enthalten:

J Referenznummer der geplanten Arbeiten
o betroffene TASL

o Beginn der Arbeiten

) voraussichtliches Ende der Arbeiten

Die Wartungsanklindigung erfolgt durch Al Telekom Austria per E-Mail an eine vom
Entblindelungspartner bekanntgegebene E-Mail-Adresse und enthdlt eine digital
bearbeitbare Liste (.csv) der betroffenen TASLn.

Nur zeitgerecht angeklindigte Wartungsarbeiten werden nicht als Stérungen iSd des
gegenstandlichen Anhangs behandelt.
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Anlage A zu Anhang 7

Erweitertes Netzservice auf entbiindelten TASLen

1 Service Levels

Gegen gesondert zu verrechnendes monatliches Pauschalentgelt bietet A1 Telekom Austria
das erweiterte Netzservice ,BUSINESS" und ,TOP" auf entblindelten TASLen an wie folgt:

BUSINESS TOP
Stérungsannahme Mo - So 00:00 -|Mo - So 00:00 -
24:00 Uhr 24:00 Uhr
Verfiugbarkeit eines Mo - Sa 07:.00 -|{Mo - So 00:00 -
Service Technikers 19:00 Uhr 24:00 Uhr
(Service-Bereitstellungszeit)
Termingenauigkeit fir | eine Stunde eine Stunde
Besuchsvereinbarung
Technikereinsatz Inklusive Inklusive
Reparaturzeit (ab Eingang | innerhalb acht Stunden innerhalb sechs Stunden
Stérungsmeldung
Preis pro TASL und Monat | € 2,42 € 5,45
(exklusive UST.)

Erfolgt die Stérungsmeldung mittels bidirektionaler elektronischer Schnittstelle ergeht die
Gutmeldung nach Entstérung von Al Telekom Austria an den Entbindelungspartner (ber
den gleichen Kommunikationsweg wie die Stérungsmeldung.

Flr die Entstérung von Anschliissen, die keines der oben angeflihrten aufpreispflichtigen
SLA zu Grunde gelegt haben, kann im Einzelfall eine Entstérung nach den Bedingungen
entweder des Service ,,BUSINESS" oder des Service ,TOP" beantragt werden, indem ein
entsprechender Vermerk — Entstérung gegen Verrechnung - aufgenommen wird. Seitens
Al Telekom Austria werden diese Stérungen im Best-Effort Prinzip, nach Verfligbarkeit der
Bereitschaftstechniker abgearbeitet und die dafiir anfallenden Kosten dann gemaf
Anhang 8 in Rechnung gestellt, wenn tatsachlich eine Entstérung innerhalb der nach dem
entsprechenden SLA zur Anwendung gelangenden Entstorfrist erfolgt ist.

RUO 2022 Seite 102 von 130
Al Telekom Austria AG




RUO 2022 - Anlage A zu Anhang 7 Erweitertes Netzservice Version 11. Oktober 2022

2 Bestellung und Kiindigung

Die Bestellung eines hdherwertigen Service Levels kann jederzeit entweder mit der
Neubestellung einer TASL oder mit Bezugnahme auf eine bestehende TASL-Nr. mittels Fax-
Formular, E-Mail oder elektronischer Schnittstelle erfolgen.

Mit Ablauf von 5 Arbeitstagen ab Eingang der Bestellung leitet A1 Telekom Austria die
jeweilige TASL in den héherwertigen Service Level Gber. Analoges gilt bei einem Wechsel
vom hdherwertigen Service Level in einen niederwertigeren inklusive Standardnetzservice
(=Klindigung des erweiterten Netzservice fir die konkrete TASL) laut Anhang 7.

Die Verrechnung erfolgt ab Herstellungsdatum aliquot und endet aliquot mit dem Datum
der Kiindigung des erweiterten Netzservice durch den Vertragspartner.
Ansonsten gelten die Regelungen fiir das Standardnetzservice des Anhangs 7.
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Anlage B zu Anhang 7

Kommunikation

1 Storungsmeldung durch den Entbiindelungs-
partner

Fir die Stérungsmeldung stehen nach Wahl des Entblindelungspartners grundsatzlich die
Fax-Ubermittlung, die Kommunikation tiber elektronische Schnittstelle (der Zugang erfolgt
Uber Kundennummer und Passwort) und die Kommunikation Gber E-Mail zur Verfligung.
Die erforderlichen Inhalte bei Einmeldung lber die elektronische Schnittstelle oder per E-
Mail miissen sich mit jenen decken, die fiir die Fax- Ubermittlung (inklusive Angabe des
SLA) anzugeben sind. Im Zweifelsfalle gilt stets das in den Systemen von Al Telekom
Austria eingetragene SLA, sofern Al Telekom Austria vom Entbiindelungspartner nichts
Gegenteiliges hachgewiesen wird.

Bei Stdérungsmeldungen zu Anschlissen in den SLA Kategorien Business und Top kann
zusatzlich ein Urgenzanruf durch den Entblindelungspartner bei Al Telekom Austria
erfolgen.

1.1 Ausnahmen

Kostenpflichtige Entstérungen auBerhalb der Regelarbeitszeiten kénnen vom
Entbindelungspartner per Fax, E-Mail oder elektronischer Schnittstelle bestellt werden.

Flr die Abwicklung von Entstérungen abweichend von den vereinbarten SLA Zeiten ist der
Regelablauf wie folgt einzuhalten:

Stérung wird mit Angabe ,Journaldienst” (Codewort) Ubermittelt. Das bedeutet, es wird
eine Entstérung auBerhalb der im SLA festgelegten Zeiten vom Entblindelungspartner
gewlinscht.

Ist dieses Wort auf der Stérungsmeldung angegeben, wird sie an den Journaldienst
weitergeleitet, der sie nach dem Best-Effort Prinzip abarbeitet.

In diesem Fall erfolgt eine Verrechnung nach Aufwand, wenn tatsachlich ein
Entstérungsversuch auBerhalb der Regelentstorzeit erfolgt ist.
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2 Statusmeldung durch Al Telekom Austria

Die Erledigungsmeldung durch Al Telekom Austria wird derzeit per Fax, hinklinftig per E-
Mail bzw. Uber elektronische Schnittstellen (Webservice (SOAP) oder ein Web-Interface
(GUI)) zur Verfigung gestelit.

Fir den Fall der Stérungseinlastung Uber oben genannte elektronische Schnittstellen,
werden dem Entblindelungspartner von Al Telekom Austria zahlreiche, im Folgenden
beschriebene, Statusinformationen zu den einzelnen Geschéaftsfallen libermittelt:

Der Entbindelungspartner erhalt einerseits eine Retourmeldung hinsichtlich der
angenommenen Stérung, inklusive der dem Stérungsgeschaftsfall zugewiesenen Al
Telekom Austria- Ticketnummer und andererseits, sobald die Zuweisung an einen Al
Telekom Austria- Techniker erfolgt ist, eine weitere diesbezligliche Nachricht, inklusive der
Bekanntgabe des voraussichtlichen Zeitfensters, in welchem die erforderlichen
EntstérmaBnahmen gesetzt werden.

Dariber hinaus werden dem Entblindelungspartner nachfolgend definierte
Statusinformationen hinsichtlich etwaiger Verzégerungen bzw. nach erfolgter Erledigung
mittels elektronischer Schnittstellen Gbermittelt:

Statusinformationen?

Verzoégerungsgriinde Erledigungsmeldung
Endkunde meldet sich nicht Rangierung laut Auftrag geandert
Terminisierung nicht méglich Kein Fehler feststellbar

Endkunde trotz Terminvereinbarung nicht

anwesend Rangierung defekt/behoben

Zweiter Techniker/Equipment erforderlich | Fehler an Schaltstelle behoben

Termin auf Kundenwunsch auBerhalb SLA | Fehler an Innenleitung behoben

Fehler an Netzabschlusspunkt (DA1)
behoben

Endkunde nicht erreicht

Kabelfehler, Behebung veranlasst

Kabelfehler, Massenstérung

Behebung nicht méglich

Gutmeldung laut Endkunde

! Der wortgenaue Inhalt der einzelnen Statusmeldungen wird dem Entbiindelungspartner von Al
Telekom Austria in den diesbezliglichen Schnittstellenbeschreibungen bekannt gegeben.

Al Telekom Austria wird dem Entblndelungspartner im Zuge der Mitteilung Uber eine
Verzdgerung der Entstérung - sofern darliber eine Aussage getatigt werden kann - den
voraussichtlichen Behebungszeitpunkt mitteilen.
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Der Umfang (als Orientierung gelten zwei Anderungen) der vorstehend angefiihrten fix
definierten Begrindungen kann bei Bedarf geandert/erweitert werden. Zu diesem Zweck
wird Al Telekom Austria bei Bedarf - in der Regel - einmal pro Jahr alle
Entbindelungspartner zu einem Abstimmungsmeeting laden, in dem die
Anderungen/Erweiterungen im Zuge einer Konsenslésung vereinbart werden. Die
Umsetzung der abgestimmten Anderungen/Erweiterungen wird von Al Telekom Austria
ehest mdglich veranlasst.

Die jeweiligen Statusinformationen erfolgen im Synchronisierungszeitraum der Systeme
der Al Telekom Austria.

3 Eskalationen

Die nachfolgenden Zusatzaktivitaten sollen den Entstérprozess effizienter gestalten.

3.1 Telefonkontakt

Es erfolgt ein telefonischer Kontakt des Al Telekom Austria Technikers in folgenden Fallen:

o Bei Wiederholungsstérungen

o Trotz exakter Angaben zur Fehlereingrenzung durch den
Entblindelungspartner im Zuge der Stérungsmeldung, konnte von Seiten der
Al Telekom Austria keine Stérung festgestellt werden.

Fir diese Falle ist vom Entbindelungspartner eine Hotline Nummer (Festnetznummer)
einzurichten. Die Sicherstellung eines Servicelevels von mindestens 80/30 (80 % der
Anrufe werden innerhalb von 30 Sekunden beantwortet) muss gewahrleistet werden und
der entsprechende Geschaftsfall muss kompetent abgearbeitet werden kénnen.

3.2 Zusatzangabe (Codierung) auf Storungsmeldung

In Fallen der oben genannten Stérungsarten sind die entsprechenden Angaben
~Wiederholungsstérung" bzw. ,Stérung im Zuge Neuherstellung® vor der Fehlerursache
bekannt zu geben.

3.3 Gemeinsame Messtermine

Der Entblindelungspartner kann einen gemeinsamen Messtermin mit einem Mitarbeiter der
Al Telekom Austria anfordern. Dieser Termin soll unmittelbar nach Anforderung, jedoch
tunlichst spatestens am zweiten Arbeitstag nach der Anforderung stattfinden. Eine solche
Anforderung erfolgt mittels einer Stérungsmeldung unter Angabe folgender Zusatze:

e Vermerk ,gemeinsamer Messtermin®
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e Name und Telefonnummer flir Terminvereinbarung
e Treffpunkt ,Hauptverteiler" oder ,Teilnehmer"

4 Sonstiges

Zur Vermeidung von Missverstandnissen und Versaumnissen erfolgt die Kommunikation
bei Anfragen, Rickfragen, Beschwerden Uber E-Mail ausschlieBlich tber nachstehende
definierte Postfacher.

Anfragen zur Entstérung, sofern nicht durch elektronische Schnittstelle abgedeckt:

CS.COC.SC.ANB@altelekom.at

Eskalationen zu o.a. Geschaftsprozessen:

ws.entbuendelung@altelekom.at

Eingehende Eskalationen zu einem Geschaftsfall Gber das zuvor genannte Postfach werden
nur bearbeitet, wenn im Vorfeld eine Anfrage Uber das andere oben genannte Postfach
erfolgt ist oder ein telefonischer Kontakt zu den betroffenen Abteilungen nicht zu dem
gewlinschten Ergebnis geflihrt hat.
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Anhang 8

Entgelte

1 Allgemeines
1.1 Entgeltpflicht und Grundsatze des Entgelts

Flr samtliche in diesem Vertrag geregelten Leistungen (beider Vertragspartner) ist, sofern
diese nicht als unentgeltliche Leistungen bezeichnet werden, ein angemessenes Entgelt zu
leisten. Dieses richtet sich, sofern nichts anderes bestimmt ist, nach den in diesem Anhang
festgelegten Grundsatzen oder nach der in diesem Anhang genau bezeichneten Hohe.

Dieser Vertrag unterscheidet zwischen:

a) laufenden monatlichen Nutzungsentgelten
b) Pauschalentgelten
c) Aufwandentgelten

Ist flir eine Leistung weder ein laufendes monatliches Nutzungsentgelt noch ein
Pauschalentgelt vorgesehen, so ist das Entgelt nach Aufwand zu berechnen. Soweit eine
entgeltpflichtige Leistung nach Aufwand zu verrechnen ist, kann der leistungserbringende
Vertragspartner folgende Entgelte verrechnen:

(1) Personalaufwand gemaB Punkt 1.2 dieses Anhangs

(2) Sachaufwand

(3) zugekaufte Leistungen zu den jeweils eigenen Einkaufskonditionen

(4) sonstige im Rahmen der konkreten Leistungserbringung entstandene
Aufwendungen

Bei der Verrechnung sind die einzelnen Kostenelemente gesondert und nachvollziehbar
auszuweisen. Der leistungserbringende Vertragspartner hat die Personal-, Sach- und die
zugekauften Leistungen, soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist, auf das zur
Erfillung des mit der Leistung verknlUpften Zwecks notwendige und n(tzliche MaB zu
beschranken. Uber dieses MaB hinausgehender Aufwand muss vom
leistungsempfangenden Vertragspartner nicht ersetzt werden. Sollte von Seiten des
leistungserbringenden Vertragspartners Unklarheit Uber das notwendige und nutzliche
AusmaB der Leistung bestehen, steht es ihm frei, die Zustimmung des anderen
Vertragspartners einzuholen.

1.2 Personal
Das Entgelt flur das vom Vertragspartner bei Leistungserbringung einzusetzende Personal
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richtet sich vorerst flir beide Seiten nach den derzeit glltigen allgemeinen
Verrechnungssatzen von Al Telekom Austria (siehe Anlage A zu Anhang 8).

Al Telekom Austria gibt Anderungen der fiir sie geltenden Verrechnungssitze dem
Entbindelungspartner einen Monat vor Inkrafttreten bekannt. Auch der
Entblindelungspartner ist berechtigt, A1 Telekom Austria gednderte flir ihn geltende
Richtsatze durch schriftliche Mitteilung bekannt zu geben.

Die angefangene halbe Stunde wird als halbe Stunde verrechnet.

1.3 Sonderregeln fiir Miete

Soweit in der unten stehenden Tabelle bei der Miete ein ortslbliches Entgelt vorgesehen
ist, gelten orts- bzw. marktibliche Blroflachenmieten (in der Art der Nutzung eines
Kollokationsraumes) in der jeweiligen Ausstattung vor Ergreifen eines speziellen, durch
den Entblndelungspartner abgegoltenen, Errichtungsaufwandes. Als MafBstab flr die
Bestimmung der Orts- bzw. Marktiblichkeit ist der periodisch von der Bundesinnung der
Immobilien- und Vermoégenstreuhdnder herausgegebene ,, Immobilienpreisspiegel™ in der
jeweils geltenden Fassung heranzuziehen, wobei als VergleichsmaBstab die
Objektkategorie ,Biroflachen - einfacher Nutzwert™ anzunehmen ist.

Zur Konkretisierung des Mietverhaltnisses flir den Kollokationsraum-/flache schlieBen die
Vertragspartner eine von diesem Vertrag getrennte Vereinbarung ab.

Hat der Entbiindelungspartner fiir die Benutzung der Flache als Kollokationsflache im Sinne
des Anhangs 6 erforderlichen Adaptierungsaufwand getragen, kann er von Al Telekom
Austria diesen Aufwand zurlickverlangen. Kommt A1l Telekom Austria der Verpflichtung zur
Ubergabe entsprechend adaptierter Radumlichkeiten (Anhang 6) nicht fristgerecht nach,
kann der Entblindelungspartner daher - auch um allfallige Verzégerungen zu vermeiden -
die Raume bzw. Flachen (vorerst) auf seine Kosten adaptieren lassen und den dafir
tatsachlich getragenen Aufwand, soweit er zur Adaptierung notwendig war, von Al
Telekom Austria zuriickverlangen.

An Betriebskosten werden lediglich jene Aufwendungen (anteilig) verrechnet, die dem

Entbindelungspartner auch tatsachlich zugutekommen. Der Verbrauch von Strom und
Telefonkosten kann pauschal oder nach Aufwand verrechnet werden.

2 Die Entgelte
2.1 Uberlassungsentgelt fiir die TASL bzw. den

Teilabschnitt
Hoéhe des Entgelts | Hohe des Entgelts
in € exkl. Ust fiir in € exkl. Ust fiir

s . laufend/ .

Position Leistung cinmali Bestellungen bis Bestellungen ab
9|  einschlieBlich 01.02.2018
31.01.2018
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A 1 CuDA, bis 144 kb/s monatlich 5,87 7,26
B 1 CuDA, hochbitratig monatlich 5,87 7,26
D 1 CuDA der Teilstrecke B2 | monatlich 5,87 7,26
E 1 CuDA der Teilstrecke C1| monatlich 4,55 5,61
F 1 CuDA der Teilstrecke C2| monatlich 0,- 0,-

Die Entgelte der Positionen A - E beinhalten die Kosten flir die Wartung und
Instandhaltung der jeweiligen TASL. Fir die Position F gilt, dass jeder auf Wunsch des
Entbiindelungspartners anfallende Aufwand der Al Telekom Austria, z.B. bei Wartung und
Instandhaltung, vom Entblindelungspartner separat zu ersetzen ist.

2.2 Entgelte fiir sonstige Leistungen

2.2.1 Pauschalentgelte

Position Leistung laufend/ Hohe des Entgelts in €
einmalig exkl. Ust

1 Information CUber Anschluss- einmalig 54,07
bereichsgrenzen von HVtn je Blatt OK50
Information {ber Anschluss-
bereichsgrenzen von
Schaltstellen iSd Anhangs 5

2 Kostenvoranschlag fur einmalig 406,75

Bereitstellung der Indoor
Kollokation bzw. der Outdoor
Kollokation gemdB Anhang 6

3 (entfallen)

4 Bestellung flr Teilabschnitte einmalig 52,62
der TASL
4a Storno wegen falscher Namen, einmalig 15,-

Adressen oder HVt Standorte

4b Storno It. einmalig 25,
Entblindelungspartner bis drei
Arbeitstage vor
Umschaltetermin

4c Storno  It. Entblndelungs- einmalig 31,50
partner spater als drei Arbeits-
tage vor Umschaltetermin
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4d Storno des Entbindelungs- einmalig 46,50
partners nach Termin-
verschiebung

5 Ubernahme/Durchschaltung einmalig 55,-

der TASL oder von
Teilabschnitten der TASL
auBerhalb der Umschalte-
zeitfenster (ohne Arbeiten beim
Teilnehmer)

5a Ubernahme/Durchschaltung einmalig 31,50
der TASL oder von
Teilabschnitten der TASL bei
Planung gem. Punkt2.2.1.1

ohne Arbeiten beim
Teilnehmer)

5b SI Neuherstellung der TASL einmalig 41,58
ohne Arbeiten beim Teilnehmer

6 Herstellung der TASL (mit einmalig 109,01
Arbeiten beim Teilnehmer)

6a Herstellung der TASL  Dbei einmalig 69,40

Mindestvertragsdauer 1 Jahr
gem. Punkt 2.2.1.1 (mit
Arbeiten beim Teilnehmer)

7 Ubernahme der TASL oder von einmalig 36,34
Teilabschnitten der TASL ab
dem 2. Anschluss im Zuge der
selben Ubernahme am selben
Standort ohne Arbeiten beim
Teilnehmer

Die Storno-Entgelte nach den Positionen 4a bis 4d stehen nur zu, wenn der Anspruchsteller
bei Rechnungslegung nachweist, dass der Grund fiir das Storno in der Einflusssphare des
Vertragspartners liegt. Das Storno-Entgelt nach der Position 4a kann von beiden
Vertragspartnern in Anspruch genommen werden.

2.2.1.1 Voraussetzungen

Abweichend von den Bestimmungen des Anhangs 4 erfolgt die Planung der Ubernahme-/
Durchschaltungszeitfenster nach den zeitlichen Vorgaben der TA. TA wird dem
Entblindelungspartner einen fest vorgegebenen, periodischen Zeitplan pro HVt mitteilen.
Durchschaltungen je HVt gemaB Pos. 5a sind ausschlieBlich innerhalb dieser Zeitfenster
madglich. Sollte ein HVt gemaB diesem Zeitplan nur einmal in der Woche besetzt sein und
dieser Tag auf einen Feiertag fallen, wird TA den entsprechenden HVt am nachsten
Arbeitstag besetzen.
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Anderungen des Zeitplanes erfolgen max. 2x jahrlich. Eventuelle Anderungen werden dem
Entblindelungspartner mindestens sechs Wochen vor geplanter Umsetzung bekannt

gegeben.
2.2.2 Orts- bzw. marktiibliche Entgelte
Position | Leistung laufend/ Hohe des Entgelts
einmalig
8 Miete flir Kollokationsflache bei laufend orts-/marktiblich gem.
physischer Kollokation Pkt. 1.3. des Anhangs 8
9 Kollokationsmiete im Outdoor laufend orts-/marktiblich gem.
Container Pkt. 1.3. des Anhangs 8
10 Miete flr Flacheniberlassung laufend orts-/marktlblich gem.
fir Outdoor Cabinet oder Pkt. 1.3. des Anhangs 8
Container
2.2.3 Entgelte nach Aufwand zu Verrechnungssatzen
Position Leistung Laufend/ Hohe des Entgelts in €
einmalig exkl. Ust
11 Information CUber Anschluss- einmalig Pauschalentgelt laut Pos. 1
bereichsgrenzen von Schalt-
stellen iSd Anhangs 5
12 Antwort auf Voranfrage iSd einmalig nach Aufwand gemaRB
Anhangs 5 bzw. Anhangs 6 Punkt 1.1 und 1.2 des
Anhangs 8
13 Angebot flr Herstellung des einmalig nach Aufwand gemaRB
physischen Zugangs zum HVt Punkt 1.1 und 1.2 des
Anhangs 8
14 Angebot flir Herstellung des einmalig nach Aufwand gemaRB
physischen Zugangs zur Punkt 1.1 und 1.2 des
relevanten Schaltstelle Anhangs 8
15 Herstellung der physischen einmalig nach  Aufwand gemal
Kollokation am HVt Punkt 1.1 und 1.2 des
Anhangs 8
16 Herstellung der Kollokation an einmalig nach  Aufwand gemal
der relevanten Schaltstelle Punkt 1.1 und 1.2 des
Anhangs 8
17 Bekanntgabe des Ranges nach einmalig nach Aufwand gemaRB
negativer Antwort auf Nach- Punkt 1.1 und 1.2 des
frage nach Kollokation Anhangs 8
18 Anbindung der Outdoor einmalig nach Aufwand gemaRB
Kollokation Punkt 1.1 und 1.2 des
Anhangs 8
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19 Herstellung des Verbindungs- einmalig nach  Aufwand gemaB
kabels, inklusive UVt, bei Punkt 1.1 und 1.2 des
Outdoor Kollokation beim HVt Anhangs 8

20 Herstellung des Verbindungs- einmalig nach  Aufwand gemaB
kabels an der relevanten Punkt 1.1 und 1.2 des
Schaltstelle, inklusive Anhangs 8
Ubergabe-Anschalteleisten

21 Bereitstellung zusatzlicher einmalig nach Aufwand gemaRB
CuDA im Verbindungskabel, bei Punkt 1.1 und 1.2 des
Outdoor Kollokation Anhangs 8

22 Beendigung von Kollokation einmalig nach  Aufwand gemaB
oder Kollokationsersatz am HVt Punkt 1.1 und 1.2 des
bzw. an der relevanten Anhangs 8
Schaltstelle

23 Entstérung, wechselseitig einmalig nach Aufwand gemaRB

Punkt 1.1 und 1.2 des
Anhangs 8 unter  Ein-
haltung der Bedingungen
des Anhangs 7

24 Ungerechtfertigte einmalig nach  Aufwand gemaB
Stérungsmeldung Punkt 1.1 und 1.2 des

Anhangs 8

25 Nachprifungsverfahren geman einmalig nach Aufwand gemaRB

Anhang 9 Punkt 1.1 und 1.2 des
Anhangs 8 unter Ein-
haltung der Bedingungen
des Anhangs 9

26 Einschrankung der generellen einmalig nach  Aufwand gemaB
Netzvertraglichkeit von xDSL- Punkt 1.1 und 1.2 des
Ubertragungssystemen ab dem Anhangs 8 unter Ein-
Hauptverteiler bei FTTC/B- haltung der Bedingungen
Ausbauvorhaben auf Betreiben des Anhangs 9
des Entblindelungspartners

3 Abrechnungsverfahren

3.1 Verrechnungs-/Teilnehmernummer

Bei allen Bestellungen, Kostenvoranschlagen, Auftragsbestatigungen und Rechnungen sind

entsprechende, einseitig durch den jeweiligen

Vertragspartner zu vergebende

Verrechnungs-/Teilnehmernummern von den Vertragspartnern anzugeben.

3.2 Rechnungsgliederung und —-inhalt

Die Vertragspartner weisen laufende monatliche Nutzungsentgelte, Pauschalentgelte und
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sonstige nach Aufwand berechnete Entgelte in ihren Rechnungen gesondert aus.
Rechnungen flir alle Entgeltarten haben jedenfalls folgende Daten zu enthalten:

a) das Rechnungsdatum

b) die Teilnehmernummer, die von jedem Vertragspartner flir den anderen als die
einheitliche Verrechnungsnummer zu vergeben ist sowie

c) die jeweilige Rechnungsnummer

d) die Rechnungsanschrift

Rechnungen fir nach Aufwand berechnete Entgelte haben darliber hinaus die unter
Punkt 1.1 dieses Anhangs vorgesehenen Informationen zu enthalten.

3.3 Rechnungslegung

Al Telekom Austria stellt eine Monatsrechnung Uber alle geschuldeten laufenden
monatlichen Nutzungsentgelte auf und Ubermittelt sie an den Entblindelungspartner. Die
Rechnungen werden nach spdtestens 15 Tagen und, sofern mdoglich, auf Datentrager
abgesendet.

Die Rechnungslegung sonstiger einmaliger Entgelte (Pauschalentgelte und sonstige nach
Aufwand berechnete Entgelte) erfolgt nach Fertigstellung und schriftlichem Hinweis auf die
Bereitstellung sowie abgeschlossener Abnahme durch den jeweils anderen
Vertragspartner. Diese einmaligen sonstigen Entgelte (Pauschalentgelte und sonstige nach
Aufwand berechnete Entgelte) missen spatestens als Anlage zu den Rechnungen Uber die
laufenden monatlichen Nutzungsentgelte Ubermittelt werden. Sie kdnnen aber auch zu
einem friheren Zeitpunkt unverzliglich nach Entstehung des Anspruches gesondert
fakturiert werden.

Bei der Verrechnung einmaliger Entgelte fir die Bereitstellung des physischen Zugangs
zum HVt ist Anhang 6 Punkt 8.10 zu beachten.

4 Ponalen

Fir die nachstehenden Leistungen sind im Falle des Verzugs bzw. der Verletzung der
Bestimmungen dieses Vertrages die in der nachstehend aufgelisteten Tabelle jeweils
taglich zahlbaren Pdnalen fallig.

Die Hohe der pro Arbeitstag falligen Ponale entspricht in der ersten Woche der Verzégerung
dem jeweils in der nachstehenden Tabelle angefiihrten Betrag, in der zweiten Woche der
Verzégerung dem zweifachen, in der dritten Woche dem dreifachen und ab der vierten
Woche dem vierfachen Betrag aus der Tabelle.

Alle Pdnalen sind verschuldensabhangig. Es gilt jedoch die Beweislastumkehrregel des
§ 1298 ABGB. Bleibt die tatsachliche Bestellung oder Umsetzung auf typische Vorleistun-
gen, wie etwa die Antwort auf eine Voranfrage oder die Unterbreitung eines Angebotes,
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durch einen Vertragspartner aus, stellt dies ein Indiz fir das fehlende Verschulden im Falle
eines allfalligen Verzuges des anderen Vertragspartners dar.

Verletzungen dieses Vertrages, welche zur Geltendmachung von Pdnaleforderungen
berechtigen, sind spdtestens im Folgemonat der verzégerten Herstellung dem
Vertragspartner bekanntzugeben. Dieser ist verpflichtet, innerhalb von 20 Arbeitstagen zu
diesen Geschaftsfallen Stellung zu nehmen. Allféllig daraus resultierende
Ponaleforderungen sind vom anspruchsberechtigten Vertragspartner innerhalb von sechs
Monaten nach Vorliegen der genannten Stellungnahme gegenliber dem anderen
Vertragspartner geltend zu machen.

Vertragsbestimmung | POnaleauslosendes Pro Hohe der
Verhalten Arbeitstag/ein | Ponale in
malig € exkl.
Ust
Anhang 2 Pkt. 4.2 | Nichtmitteilung der einmalig 1.453,46

Nutzungsanderung durch den
Entblindelungspartner

Anhang 4 Pkt 1.2 Verspatete Antwort auf eine| pro Arbeitstag 72,67
Bestellung
Pkt 2.1 Verspatete Bereitstellung des| pro Arbeitstag 72,67

Zugangs zur TASL bzw. zum
Teilabschnitt (verspatete Vor-
nahme der Um- bzw. Rick-

schaltung)
Anhang 5 Pkt 2.1 Verspatete Antwort auf eine| pro Arbeitstag 72,67
Voranfrage
Pkt 4 Verspatete Bereitstellung des| pro Arbeitstag 72,67
Zuganges
Anhang 6 Pkt 1 Verspatete Antwort auf eine| pro Arbeitstag 363,36
Voranfrage
Pkt 8.2 Verspatete Unterbreitung des| pro Arbeitstag 363,36
Angebot des physischen
Zugangs oder des

Kollokationsersatzes

Pkt 8.3 Verspatete Bereitstellung des| pro Arbeitstag 581,38
(o) physischen Zugangs oder des
Kollokationsersatzes
Pkt 8.9 Verspateter Abbau eines| pro Arbeitstag 363,36
Outdoor Cabinet oder
Containers
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Verrechnungssatze

Normalstunde

Uberstunden in %

50 100 200
Fernmelde-Baudienst
Planungsgruppe 72 86 101 131
Zeichenstelle 48 57 66 84
Bautrupp auBBen 56 66 76 96
Montagetrupp auBen 52 61 71 89
KMI-Stelle 58 72 84 111
Messbeamter 67 85 103 136
Fernmelde-Betriebsdienst
Systemspezialist 93 106 120 147
Systemtechniker 91 101 113 136
Fachtechniker 82 93 103 127
Fachdienst Entstérer 80 89 100 119
Technische Fachabteilung
Referent 112 127 141 169
Messmechaniker 63 72 80 95
Fachtechniker 55 65 71 83
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Anhang 9

Ubertragungssysteme/NGA-Ausbau/Einsatz
von Vectoring bzw. G.fast

1 Ubertragungssysteme - Allgemeines

Als Ubertragungssysteme kommen die in Anhang 2 erwéhnten Ubertragungssysteme auf
Kupferdoppeladern zur Anwendung. Samtliche in Anhang 2 genannte
Ubertragungssysteme gelten als "generell netzvertraglich". Auf Anhang 2, Punkt 3 wird
verwiesen.

2 Einsatz neuer xDSL - Ubertragungssysteme ab
HVt

2.1 Einsatz neuer xDSL - Ubertragungssysteme ab HVt auf
Betreiben von Al Telekom Austria

Plant Al Telekom Austria ihrerseits die Einfiihrung eines neuen Ubertragungssystems, hat
Al Telekom Austria den Entblindelungspartner vor Durchflihrung des Priifungsverfahrens
zu informieren und ihm unmittelbar nach Abschluss des Verfahrens die als Ergebnis in der
geplanten, aktualisierten Fassung erstellten Anschalte- und Nutzungsbedingungen zu
Uibermitteln. Um die mitgeteilten Ergebnisse des Priifungsverfahrens nachvollziehen bzw.
beurteilen zu kénnen, kann der Entbindelungspartner verlangen, dass Al Telekom Austria
ihm die Messergebnisse bzw Messprotokolle des Priifungsverfahrens im Detail (ibermittelt.

2.2 Einsatz neuer xDSL - Ubertragungssysteme ab HVt auf
Betreiben des Entbiindelungspartners

Will der Entbindelungspartner auf den ihm (berlassenen TASLen - bzw. deren
Teilabschnitten - andere als die oben genannten Ubertragungssysteme einsetzen, bedarf
es vor dem erstmaligen Einsatz jedenfalls der Bekanntgabe der Signalkategorie durch den
Entblindelungspartner und der Anerkennung der generellen Netzvertraglichkeit durch Al
Telekom Austria. Zu diesem Zweck beantragt der Entbindelungspartner bei A1 Telekom
Austria die Feststellung der Netzvertréglichkeit des Ubertragungssystems unter Angabe
des zur Anwendung gelangenden Standards bzw. der zur Anwendung gelangenden
Richtlinie (oder Gleichwertigem).

Al Telekom Austria wird innerhalb eines Zeitraumes von maximal 12 Wochen, die generelle
Netzvertraglichkeitspriifung des zu testenden Ubertragungssystems nach dem folgenden
Prozess durchflihren.
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o Aufsetzen eines Projekts; Schulung eines Mitarbeiter der A1l Telekom Austria
flr das zu testende xDSL-System (2 Wochen)

e Erstellung des Messkonzeptes inkl. Testszenarien (2 Wochen)

e Tests mit ANB-Equipment (5 Wochen)

e Analyse der Testergebnisse (2 Wochen)

e Erstellung einer Anschalterichtlinie durch Al Telekom Austria (1 Woche)

Der Entblindelungspartner hat im Prifungsverfahren Gber jeweilige Anforderung der Al
Telekom Austria folgende Leistungen beizubringen, wobei Verzégerungen bei der
Bereitstellung dieser Leistungen, die der Entblindelungspartner zu vertreten hat, die oben
genannte Frist (12 Wochen) im entsprechenden AusmaB verldngern:

e Ubermittlung einer ausfiihrlichen technischen Beschreibung des Systems
inklusive der einzusetzenden PSD-Masken

e Zurverfigungstellung von mindestens 8 Systemen fiir 8 Doppeladern fir 2
Monate (Hard- und Software, wie sie flir den Einsatz im Netz der Al Telekom
Austria vorgesehen ist)

e Zurverfigungstellung eines LCT (Local Craft Terminal) flir mindestens 2
Monate

e Einschulung auf dem zu testenden System fir die Al Telekom Austria-
Mitarbeiter

e Zurverfligungstellung eines First Level Supports (kompetenter Mitarbeiter)
des Systemherstellers fiir 2 Monate

e Bereitstellung der notwendigen Kabel fiir den Betrieb und die Anschaltung des
xDSL Systems an das Testsystem der Al Telekom Austria

Der Entblndelungspartner ist berechtigt, auf eigene Kosten an der Festlegung des
Messkonzepts und an von Al Telekom Austria wahrend des Prifungsverfahrens
vorgenommenen Messterminen teilzunehmen. Al Telekom Austria hat den
Entbindelungspartner rechtzeitig vorab Uber diesbeziiglich in Aussicht genommene
Termine zu informieren.

Besteht nach Abschluss des Prifungsverfahrens zwischen den Vertragspartnern
Uneinigkeit (ber die generelle Netzvertraglichkeit des Ubertragungssystems oder
Uibersteigt der fiir die Uberpriifung veranschlagte Zeitrahmen die Frist von 12 Wochen, sind
beide Vertragspartner berechtigt, die Regulierungsbehdérde anzurufen.

3 Einschrankung der generellen Netzvertraglich-
keit von xDSL-Ubertragungssystemen ab dem
Hauptverteiler bei FTTC/B-Ausbauvorhaben auf
Betreiben von Al Telekom Austria

3.1. Einschrankung der generellen Netzvertraglichkeit
von bestehenden xDSL-Ubertragungssystemen ab
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dem Hauptverteiler bei FTTC/B-Ausbauvorhaben

Die Einschrénkung der generellen Netzvertraglichkeit von xDSL-Ubertragungssystemen ab
dem Hauptverteiler ist nach MaBgabe der nachfolgenden Bestimmungen zuldssig:

Hat Al Telekom Austria

a) fur den entsprechenden Anschlussbereich oder Teil des Anschlussbereichs rechtzeitig
eine Planungsrunde nach Punkt 3.3. dieses Anhangs durchgefiihrt;

b) einen FTTC- oder FTTB-Ausbau im entsprechenden Anschlussbereich oder Teil des
Anschlussbereichs tatsachlich fertig gestellt, was dann der Fall ist, wenn Uber diese
Infrastruktur Endkundenprodukte 6ffentlich angeboten werden;

c) dem Entblindelungspartner, sofern er betroffen ist, Abgeltungen flr frustrierte
Investitionen angeboten, sofern gemaB Punkt 3.5. dieses Anhangs dem
Entbiindelungspartner solche zu leisten sind;

d) dem Entbiindelungspartner, sofern er betroffen ist, die fiir diesen kostenlose Migration
auf ein adaquates Vorleistungsprodukt - das ist ein das dem Entblindelungspartner
zumindest die Maoglichkeit bietet, zum selben Vorleistungspreis wie bisher seinem
Endkunden weiterhin die bisherigen Dienstemerkmale anzubieten - so rechtzeitig
angeboten, dass dieser gleichzeitig mit den FTTC/B-basierten Endkundenprodukten von Al
Telekom Austria weiterhin die eigenen Endkundenprodukte auf Basis dieser Vorleistung
anbieten kann. Fir bei Ankiindigung des Ausbauvorhabens bestehende Endkunden sind
die der Vertragsbandbreite entsprechenden VE-Services-Bandbreiten maBgeblich.
Bandbreitenupgrades sind auch nach Anklindigung des Ausbauvorhabens maéglich, wobei
flr diese Leitungen die Migration auf die VE-Services-Bandbreiten erfolgt, die der auf der
entblindelten Leitung tatsachlich realisierten Bandbreite entspricht;

und

e) dem Entbindelungspartner, sofern er betroffen ist, das Vorliegen der Voraussetzung
nach den nachfolgenden Punkten f) und g) mitgeteilt und durch detaillierte technische
Informationen - betroffene Kabelbliindel, geographische Informationen (Lage/Adresse der
ARUs), Entfernung (elektrische Lédnge) vom Hauptverteiler, Leitungsfihrung und andere
Daten, die es dem Entbindelungspartner ermdglichen zu beurteilen, ob und inwieweit seine
bestehenden, vom Hauptverteiler aus betriebenen Ubertragungssysteme vom
Ausbauvorhaben betroffen sein kénnen - kostenfrei glaubhaft gemacht;

ist Al Telekom Austria berechtigt, die generelle Netzvertraglichkeit von xDSL-
Ubertragungssystemen ab dem Hauptverteiler fiir in Betrieb befindliche
Ubertragungssysteme fiir die entsprechenden Anschlussbereiche bzw Teile davon nach
MaBgabe folgender Regelungen einzuschranken:

f) Al Telekom Austria wird die generelle Netzvertraglichkeit nur dann und nur insoweit
einschranken, als es zwischen kupferbasierten xDSL-Ubertragungssystemen ab dem
Hauptverteiler und kupferbasierten Ubertragungssystemen von vorgelagerten Einheiten
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der Al Telekom Austria wegen Uberlappung der Versorgungsbereiche zu
elektromagnetischen Beeintrachtigungen kommen kann. Trifft dies nur auf Teile eines
Anschlussbereichs zu, bleiben die kupferbasierten xDSL-Ubertragungssysteme ab dem
Hauptverteiler in den Ubrigen Teilen weiterhin als generell netzvertraglich zuldssig;

g) Al Telekom Austria kann die Einsetzbarkeit von kupferbasierten xDSL-
Ubertragungssystemen ab dem Hauptverteiler auf jene erforderliche elektrische Lange
beschranken, dass es zwischen der jeweils konkret vorgelagerten Einheit der A1 Telekom
Austria und den Endpunkten der kupferbasierten xDSL-Ubertragungssysteme ab dem
Hauptverteiler gerade nicht zur Uberlappung der Versorgungsbereiche kommt.

h) Al Telekom Austria wird fliir die betroffenen Gebiete liber die jeweils zur Anwendung
gelangenden Regelungen der Netzvertraglichkeit der betroffenen kupferbasierten
Ubertragungssysteme den jeweiligen Anhang zu den Anschalterichtlinien aktualisieren, an
den Entblindelungspartner tibermitteln und veréffentlichen.

3.2. Einschrankung der generellen Netzvertraglichkeit
von zukunftig in Betrieb zu nehmenden xDSL -
Ubertragungssystemen ab dem Hauptverteiler

Hat Al Telekom Austria

a) fur den entsprechenden Anschlussbereich oder Teil des Anschlussbereichs rechtzeitig
eine Planungsrunde nach Punkt 3.3 dieses Anhangs durchgefiihrt;

b) einen FTTC- oder FTTB-Ausbau im entsprechenden Anschlussbereich oder Teil des
Anschlussbereichs tatsachlich fertig gestellt, was dann der Fall ist, wenn Uber diese
Infrastruktur Endkundenprodukte offentlich angeboten werden;

und

c) jedem betroffenen Entblindelungspartner das Vorliegen der Voraussetzungen nach den
nachfolgenden Punkten d) und e) mitgeteilt und durch detaillierte technische
Informationen - betroffene Kabelblindel, geographische Informationen (Lage/Adresse der
ARUs), Entfernung (elektrische Lédnge) vom Hauptverteiler, Leitungsfihrung und andere
Daten, die es dem Entbiindelungspartner ermdglichen zu beurteilen, ob und inwieweit seine
zukinftigen, vom Hauptverteiler aus betriebenen Ubertragungssysteme vom
Ausbauvorhaben betroffen sein kdnnen - kostenfrei glaubhaft gemacht;

ist Al Telekom Austria berechtigt, die generelle Netzvertraglichkeit von xDSL-
Ubertragungssystemen ab dem Hauptverteiler fiir zukiinftig in Betrieb zu nehmende xDSL
Ubertragungssysteme fiir die entsprechenden Anschlussbereiche bzw Teile davon nach
MaBgabe folgender Regelungen einzuschranken:

d) Al Telekom Austria wird die generelle Netzvertraglichkeit nur dann und nur insoweit

einschranken, als es zwischen kupferbasierten xDSL-Ubertragungssystemen ab dem
Hauptverteiler und kupferbasierten Ubertragungssystemen von vorgelagerten Einheiten
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der Al Telekom Austria wegen Uberlappung der Versorgungsbereiche zu
elektromagnetischen Beeintrachtigungen kommen kann. Trifft dies nur auf Teile eines
Anschlussbereichs zu, bleiben die kupferbasierten xDSL-Ubertragungssysteme ab dem
Hauptverteiler in den Ubrigen Teilen weiterhin als generell netzvertraglich zulassig;

e) Al Telekom Austria kann die Einsetzbarkeit von kupferbasierten xDSL-
Ubertragungssystemen ab dem Hauptverteiler auf jene erforderliche elektrische Lange
beschranken, dass es zwischen der jeweils konkret vorgelagerten Einheit der A1 Telekom
Austria und den Endpunkten der kupferbasierten xDSL-Ubertragungssysteme ab dem
Hauptverteiler gerade nicht zur Uberlappung der Versorgungsbereiche kommt.

f) Al Telekom Austria wird fir die betroffenen Gebiete Ulber die jeweils zur Anwendung
gelangenden Regelungen der Netzvertraglichkeit der betroffenen kupferbasierten
Ubertragungssysteme den jeweiligen Anhang zu den Anschalterichtlinien aktualisieren, an
den Entblndelungspartner Gbermitteln und veréffentlichen.

3.3. Planungsrunden

I. Planungsrunden fiir FTTC/FTTB - Ausbauvorhaben - das sind Vorhaben,
bei denen A1l Telekom Austria mittels Glasfasern an ihr Netz
angeschlossene Verzweiger (KVz, ARU, HsVt) neu errichtet oder einsetzt,
um Endkundenanbindungen ab diesen Verzweigern iiber Kupferleitungen
zu realisieren

a) Al Telekom Austria kiindigt FTTC/FTTB Ausbauvorhaben wenigstens 4 Monate vor dem
beabsichtigen Baubeginn an (http://www.al.net/ueber-uns/wholesale) und verstandigt
zeitgleich zusatzlich den Entblindelungspartner per E-Mail davon. Auf Wunsch des
Entblindelungspartners kann die Anklindigung in einem Datenformat erfolgen, dessen
Zeichen durch Kopieren in andere Dateien Ubertragbar sind.

b) Die Anklindigung und die Verstandigungen enthalten jedenfalls folgende Punkte:

(1) Angaben zum  Ausbaugebiet: Ortsbezeichnung, Bezeichnung des
Ausbaugebiets und des Anschlussbereichs bzw. der betroffenen Teile davon,
Karte/Grafik (Polygonziige), Lage der Vermittlungsstelle, gegebenenfalls
ARU-Einteilungen, Anzahl der potentiell betroffenen Haushalte/Teilnehmer;

(2) Angaben Uber die beabsichtigte technische Realisierung: Art des Vorhabens
(FTTC/B, gemischter Ausbau), geplanter Technologieeinsatz, zB Einsatz von
VDSL2 / ADSL2+, PSD Shaping (ja/nein), Einsatz von Vectoring (ja/nein);
Einsatz von G.fast (ja/nein);

(3) Angaben zum Ablauf: geplanter Termin fir den Baubeginn, geplanter Termin
fur die Fertigstellung;

(4) Die Aufforderung an den Entbindelungspartner, dass dieser im Bedarfsfall
seine Anspruchsgrundlagen flir eine Abgeltung frustrierter Investitionen
gemaB Punkt 3.5 dieses Anhangs aufgeschllisselt darstellen und mit
Unterlagen glaubhaft machen soll. A1 Telekom Austria nimmt mit dem
Entbiindelungspartner, der eine Abgeltung frustrierter Investitionen verlangt
hat, ehestmdglich Verhandlungen auf.

(5) Die grundsatzliche Einladung zu Kooperationsgesprachen uber eine allfallige

RUO 2022 Seite 121 von 130

Al Telekom Austria AG


http://www.a1.net/ueber-uns/wholesale

RUO 2022 - Anhang 9 Ubertragungssysteme/NGA Ausbau/Vect.Version 11. Oktober 2022

Beteiligung am Ausbauvorhaben der Al Telekom Austria. Der
Entbiindelungspartner kann sein Interesse an einer Kooperation langstens
binnen 6 (sechs) Wochen nach der Ankliindigung bzw. Verstandigung geltend
machen. Al Telekom Austria wird mit dem Entbindelungspartner, der
konkretes Interesse an Kooperationsgesprachen lber das Ausbauvorhaben
glaubhaft macht, ehestméglich in Verhandlungen eintreten.

c) Grobstrukturplanung: Fir den Fall, dass der Entbliindelungspartner ein konkretes
Interesse an Kooperationsgesprachen glaubhaft oder eine Abgeltung frustrierter
Investitionen nach Punkt 3.5 dieses Anhangs geltend gemacht hat, tibermittelt A1 Telekom
Austria diesem langstens zwei Monate nach der Ankilindigung bzw Verstandigung eine
Netzstrukturplanung des Ausbauvorhabens mit zumindest folgenden Informationen:
e Je entblndeltem Teilnehmer die Zuordnung auf die entsprechende ARU
e Je ARU: den geplanten Standort, die Zuordnung zum HVt, die Anzahl der
erreichbaren Haushalte/Unternehmen, die geplanten Technologien, zB Einsatz von
VDSL2 / ADSL2+, PSD Shaping (ja/nein), Einsatz von Vectoring (ja/nein), Einsatz
von G.fast (ja/nein).

d) Kooperationsgesprache: Fir den Fall dass der Entbindelungspartner ein konkretes
Interesse an Kooperationsgesprachen glaubhaft gemacht hat, verhandelt A1 Telekom
Austria innerhalb des auf die Ubermittlung der Netzstrukturplanung folgenden Monats iiber
allfallige Kooperationsmdglichkeiten bzw Zugangsmdglichkeiten zu den geplanten
Verzweigern. Nach Abschluss der Kooperationsgesprache werden die Vertragspartner
schriftlich vereinbaren, in welchem Umfang sie bei FTTC/B-Ausbauvorhaben kooperieren
werden. Al Telekom Austria kann vom Entbindelungspartner Sicherheitsleistungen geman
Punkt 9 des Allgemeinen Teils in H6he der zugesagten Beteiligung am FTTC/B-Ausbaues
verlangen. Flr diese Bankgarantie kommen die Regelungen von Punkt 9.2.2. des
Allgemeinen Teils sinngemaB zur Anwendung. FlUr den Fall des Unterbleibens des
Abschlusses einer derartigen Vereinbarung und/oder der Nichtvorlage einer Bankgarantie
wird Al Telekom Austria keine Detailplanung mit dem Entbiindelungspartner durchfihren.
In diesem Fall gilt die Voraussetzung von Punkt 3.1.a) jedenfalls als erfillt.

e) Detailplanung: Mit allen Entbiindelungspartnern, die auf dieser Basis Interesse bekundet
haben, verhandelt Al Telekom Austria innerhalb des auf die Kooperationsgesprache
folgenden Monats eine Detailplanung durchfiihren und deren konkreten Bedarf. A1 Telekom
Austria ist nicht verpflichtet, nachgefragten Platzbedarf flir Zugang zu den geplanten
Verzweigern bei ihrem Ausbauvorhaben weiter zu bericksichtigen, wenn der Bedarf nicht
spatestens mit Ablauf der Detailplanung verbindlich und nachweislich bekannt gegeben
wird. Auf dieser Basis werden die Vertragspartner eine entsprechende
Kooperationsvereinbarung abschlieBen.

f) Verklrzter Ablauf: Meldet innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe eines
Ausbauvorhabens durch Al Telekom Austria kein Unternehmen Interesse an einer
Kooperation, kann Al Telekom Austria, neben dem Entfall der Kooperationsgesprache
gemaB Punkt 3.3. d) die Phasen der Grobstrukturplanung und der Detailplanung allenfalls
klrzen.

Dies gilt sinngemaB fur den Fall, dass samtlichen potentiellen Kooperationspartner Uber
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eine Verklrzung des Planungsprozesses Einigung erzielen und keine Betroffenheit eines
anderen Unternehmens gemeldet wurde.

Al Telekom Austria kindigt in diesen Fallen analog zu Punkt 3.3 den in Aussicht
genommenen neuen Zeitplan dem Entblindelungspartner an.

g) Vorgehen bei Planungsanderungen: Al Telekom Austria teilt dem
Entbiindelungspartner, der Interesse an einer Kooperation oder seine Betroffenheit gemai
Punkt 3.3. b) dieses Anhangs bekannt gegeben hat, alle Anderungen von angekiindigten
Ausbauplanen ehestmdglich unter detaillierter Lieferung der neuen Informationen iSd
Punkte 3.3 a) und b) mit und wirkt auf eine einvernehmliche, weitere Vorgehensweise mit
dem Entbiindelungspartner hin. Bei anderen als geringfligigen Anderungen der Inhalte
nimmt Al Telekom Austria eine neuerliche Anklindigung eines vor.

h) Al Telekom Austria informiert unter (http://www.al.net/ueber-uns/wholesale) Uber die
Fertigstellung jedes Ausbauvorhabens. Zusatzlich informiert A1 Telekom Austria zeitgleich
den Entbindelungspartner, sofern dieser im entsprechenden Ausbaugebiet Entblindelung
bzw Virtuelle Entblindelung bezieht oder Interesse an einer Kooperation oder seine
Betroffenheit vom Ausbauvorhaben bekannt gegeben hat. Die Verstandigung enthalt
folgende Informationen:

e Ortsbezeichnung, Bezeichnung des Ausbaugebiets und des Anschlussbereichs bzw
der betroffenen Teile davon, Karte/Grafik mit den Standorten der ARUs und den
Einzugsgebieten je ARU, Lag der Vermittlungsstelle, Termin der Inbetriebnahme;

e Eine Tabelle mit folgenden Angaben je ARU:

o Zuordnung auf HVt

o Eingesetzte Technologie(n), zB Einsatz von VDSL2/ADSL2+, PSD
Shaping (ja/nein), Einsatz von Vectoring (ja/nein), Einsatz von G.fast
(ja/nein)

o Anzahl Haushalte/Unternehmen

II. Planungsrunden fiir FTTH - Ausbauvorhaben - das sind Vorhaben, bei
denen Al Telekom Austria Glasfasern bis zum Endkunden neu errichtet
oder einsetzt, um Endkundenanbindungen zu realisieren:

Al Telekom Austria kiindigt FTTH-Ausbauvorhaben in sinngemaBer Anwendung von Punkt
3.3. an. Al Telekom Austria informiert dabei jedenfalls Gber die Lage der OLT (Optical Line
Termination) und gegebenenfalls Uber Splitterstandorte sowie den geplanten
Technologieeinsatz und halt Planungsrunden ab.

Von der Verpflichtung zur Ankiindigung und Abhaltung von Planungsrunden nach dem
vorstehenden Absatz sind FTTH-Ausbauvorhaben ausgenommen, bei denen von Al
Telekom Austria lediglich einzelne Gebaude erschlossen werden sollen. Al Telekom Austria
wird Uber die Fertigstellung dieser Ausbauvorhaben in sinngemaBer Anwendung des
Punktes 3.3 I. lit. h) auf der Unternehmenshomepage informieren.
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3.4. Vorabinformationen uber die tatsachliche
Inbetriebnahme von FTTC/B Ausbauvorhaben

Bei FTTC/B Ausbauvorhaben durch Al Telekom Austria gemaB diesem Anhang, wird Al
Telekom Austria den Entblindelungspartner sechs Wochen vor der tatsachlichen
Inbetriebnahme, (ber die tatsachliche Inbetriebnahme informieren (6 Wochen-
Inbetriebnahme-Schreiben). Die tatsachliche Inbetriebnahme bezeichnet dabei den
Zeitpunkt, zu dem Uber diese Infrastruktur Endkundenprodukte o6ffentlich angeboten
werden.

3.5. Abgeltung fiir frustrierte Investitionen

a) Die Abgeltung flr frustrierte Investitionen betreffend DSLAMs und Endkundenmodems
erfolgt nach den nachstehenden Regelungen:

a. Abgeltungsbasis sind grundsatzlich die Investitionskosten fiir die vom
FTTC/B - Ausbau betroffenen DSLAMs und Endkundenmodems;
i. Es werden ausschlieBlich Investitionen in das Ubertragungssystem
VDSL2 berlicksichtigt.
ii. Die maBgeblichen Investitionen missen vor Anklndigung der
entsprechenden Planungsrunde getéatigt worden sein;

b. Der konkrete Abgeltungsbetrag ist der Restbuchwert der Abgeltungsbasis
bei linearer Abschreibung bezogen auf den Zeitraum von finf Jahren bei
DSLAMs bzw von drei Jahren bei Modems ab der Investition bis zu dem
Zeitpunkt, in dem A1l Telekom Austria erstmals 6ffentlich FTTC/B-basierende
Dienstleistungen an Endkunden im entsprechenden Anschlussbereich
anbietet.

Ist ein DSLAM nicht zur Ganze unverwendbar, aber der damit erreichbare
Kundenstock geschmalert, ist nur ein aliquoter Ersatz in Hohe des
Verhaltnisses der nicht mehr unmittelbar erreichbaren Kunden zur
Gesamtzahl der vor Inbetriebnahme der jeweiligen ARUs erreichbaren
Kunden zu leisten.

b) Die Abgeltung fir frustrierte Investitionen in die Kollokation am Hauptverteiler erfolgt
nach den nachstehenden Regelungen:

a. Die Abgeltung steht dem Entbiindelungspartner grundsatzlich zu, wenn
i. ein Hauptverteiler, an dem dieser kolloziert, von Al Telekom Austria
aufgelassen wird oder
ii. eine Migration auf ein Vorleistungsprodukt vorgenommen wurde, flr
das am entsprechenden Hauptverteiler, an dem dieser kolloziert,
keine Zugangsmaglichkeit besteht.

b. Abgeltungsbasis sind die vom Entbindelungspartner an Al Telekom Austria
far die Einrichtung oder Erweiterung der Kollokation vor Ankiindigung der
entsprechenden Planungsrunde geleisteten einmaligen Zahlungen.
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c) Prozedere:
a.

RUO 2022

C.

Der Abgeltungsbetrag ist der Restbuchwert der Abgeltungsbasis bei linearer
Abschreibung bezogen auf den Zeitraum von 15 Jahren ab der Investition
bis zu dem Zeitpunkt, in dem die Kollokation flir den Entblindelungspartner
nicht mehr verwendbar ist, wobei fiir die Zeit bis einschlieBlich das Jahr 2010
der Restbuchwert um 12% fiir jedes Jahr der Restnutzungsdauer, dh unter
Berlcksichtigung des Zinseszinseffektes, gektlirzt wird. Investitionen, die
zum Beginn des Jahres 2016 bei einer linearen Abschreibung von 10 Jahren
ab dem Zeitpunkt der Investition bereits vollstandig abgeschrieben waren,
werden nicht berlcksichtigt. Die Ubrigen Investitionen sind auf die
Folgejahre (inkl. 2016) derart linear abzuschreiben, dass sich insgesamt eine
Nutzungsdauer von 15 Jahren ergibt.

Ist der Kollokationsstandort nicht zur Ganze unverwendbar, aber der mittels
einer Entblindelung der Teilnehmeranschlussleitung am Hauptverteiler
erreichbare Kundenstock geschmalert, ist nur ein aliquoter Ersatz in Héhe
des Verhaltnisses der (potenziell) nicht mehr am Hauptverteiler unmittelbar
entblindelbaren Kunden zur Gesamtzahl der urspriinglich am Hauptverteiler
angeschalteten Kunden zu leisten.

A1l Telekom Austria wird bei Anklindigung der Planungsrunde die betroffenen
Entblindelungspartner auffordern, dass diese ihre Anspruchsgrundlagen
(Investitionshdhe, Zeitpunkt der Investition bzw Restbuchwert) fiir die
Abgeltungen nach den vorstehenden Punkten aufgeschlisselt darstellen und
durch Unterlagen glaubhaft machen.

Werden die Investitionen im Rahmen der Planungsrunde und unter
Beachtung des Punktes 3.3.c) vom Entblindelungspartner in diesem Sinn
glaubhaft gemacht, garantiert A1 Telekom Austria die Bezahlung einer
Abgeltung in der nach den obigen Regeln ermittelten Héhe und bietet die
Abgeltung unmittelbar nach Fertigstellung des Ausbauvorhabens
betragsmaBig an. Al Telekom Austria behalt sich jedoch vor, die Auszahlung
der Abgeltung von der Ubereignung der Ausriistung, fiir die die Abgeltung
bezahlt werden soll, abhdngig zu machen. Die Ubereignung wird von Al
Telekom Austria spatestens mit dem betragsmaBigen Anbieten der
Abgeltung unter detaillierter Aufschlisselung der betroffenen Ausriistung
ausdricklich verlangt.

Die Vertragspartner definieren einen Beobachtungszeitraum von 6 Monaten
(01.01. - 30.06. und 01.07. - 31.12. eines jeden Jahres). Dieser Zeitraum
dient als zeitliche Grundlage, innerhalb dessen alle erfolgten ARU-
Inbetriebnahmen (dies ist der Fall, wenn (ber diese Infrastruktur
Endkundenprodukte o&ffentlich angeboten werden) bzw. alle erfolgten
Auflassungen von Hauptverteilern der Al Telekom Austria zur Bewertung
einer sich daraus allenfalls begrindbaren Investitionsablése herangezogen
werden. Die Vertragspartner nehmen nach dem Beobachtungszeitraum
innerhalb von drei Monaten, bei sonstigem Verlust der Anspriiche,
Gesprache Uber die Investitionsabgeltung auf.
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d. Zeitpunkt der Abgeltung fir frustrierte Aufwendungen:
Der Entbindelungspartner legt — bei sonstigem Verlust seiner Anspriiche -
langstens binnen sechs Monaten nach Einigung (ber die Hoéhe der
Investitionsabgeltung gemaB dem vorstehenden lit. c an A1 Telekom Austria
diesbezlglich eine konkrete Rechnung. Al Telekom Austria wird dem
Entblindelungspartner den gerechtfertigten Abgeltungsbetrag binnen 30
Tagen nach Zugang der Rechnung abgelten.

3.6. Verpflichtende Migration auf ein adaquates
Vorleistungsprodukt

a) Im Fall der Einschrankung der generellen Netzvertraglichkeit von kupferbasierenden
xDSL-Ubertragungssystemen ab dem Hauptverteiler gemaB Punkt 3.1 wird Al Telekom
Austria dem Entblindelungspartner fiir die betroffenen Leitungen die kostenfreie Migration
auf ein addquates Vorleistungsprodukt anbieten. Migrationsprojekte (Mengengerist,
Inhalt, Zeitpunkt der Migration) werden zwischen den Vertragspartnern einvernehmlich
vereinbart. Weigert sich der Entbindelungspartner ein Migrationsprojekt zu vereinbaren
bzw. kommt der Entblindelungspartner nachgewiesen den im Rahmen des
Migrationsprojekts vereinbarten Verpflichtungen nicht nach und ist A1 Telekom Austria
ihren Verpflichtungen nachgekommen, nimmt der Entblindelungspartner die Auswirkungen
der Einschrankung der generellen Netzvertraglichkeit auf seine Endkundenprodukte in
Kauf. Die Vertragspartner vereinbaren flr diesen Fall - bei Erflillung der
verfahrensrechtlichen Erfordernisse - einen Antrag gemaB § 203 Abs. 3 TKG 2021 an die
Regulierungsbehérde richten zu kénnen.

Ein adaquates Vorleistungsprodukt ist ein solches Produkt, das dem Entblindelungspartner
zumindest die Mdglichkeit bietet, zum selben Vorleistungspreis wie bisher seinem
Endkunden weiterhin die bisherigen Dienstemerkmale anzubieten. Umfang, Inhalt und
Zeitpunkt der Migration werden im Rahmen eines Migrationsprojektes geklart.

b) Zu diesem Zweck wird Al Telekom Austria dem Entblindelungspartner den Abschluss
des Standardangebots betreffend Virtuelle Entbliindelung, in dem das Vorleistungsprodukt
in Form von ,v-ULL Ilokal® abgebildet ist, anbieten. Dieses kann auf der
Unternehmenshomepage der Al Telekom Austria im Bereich Carrier Wholesale unter
http://www.al.net/ueber-uns/wholesale abgerufen werden.

Erfullt die v-ULL lokal nicht die Voraussetzungen eines adaquaten Vorleistungsprodukts iSd
Punkts 3.6. a), wird Al Telekom Austria dem Entblindelungspartner ein gesondertes
Angebot legen, das diese Voraussetzungen erfillt.

c) Um eine reibungslose Migration zu gewahrleisten, nimmt Al Telekom Austria dazu
detaillierte Regelungen und Fristen in das Standardangebot ,Virtuelle Entbiindelung™ auf.

3.7. Migration samtlicher Services

Der Entblindelungspartner hat anlasslich jeder verpflichtenden Migration von Services des
Entbindelungspartners gemafB Punkt 3.6 dieses Anhangs die Mdglichkeit, gleichzeitig
samtliche Uber die physische Entblndelung erbrachten Services im jeweils betroffenen
HVt-Einzugsbereich auf ein geeignetes lokal Ubergebenes Vorleistungsprodukt zu
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migrieren. Die Bedingungen flr diese Migration entsprechen dabei jenen der
verpflichtenden Migration, mit der MaBgabe, dass von Al Telekom Austria keine Abgeltung
gemalB Punkt 3.5 dieses Anhangs zu leisten ist.

4 Einschrankung der generellen Netzvertraglich-
keit von xDSL-Ubertragungssystemen ab dem
Hauptverteiler bei FTTC/B-Ausbauvorhaben auf
Betreiben des Entbiindelungspartners

Al Telekom Austria wird die generelle Netzvertraglichkeit von kupferbasierten xDSL-
Ubertragungssystemen fiir Entbiindelungspartner iiber Antrag des Entbiindelungspartners
in sinngemaBer Anwendung der Punkte 3.1 und 3.2. dieses Anhangs beschrdanken, wenn
der Entblindelungspartner nachweist, dass er im Zusammenhang mit einem eigenen FTTC-
oder FTTB-Ausbau samtliche Voraussetzungen der Punkte 3.1. und 3.2. dieses Anhangs
erflllt. Bestehen Unklarheiten Uber das Vorliegen dieser Voraussetzung, kann die
Regulierungsbehérde gemaB § 203 Abs. 3 TKG 2021 zur Entscheidung angerufen werden.

Der Entblindelungspartner hat Al Telekom Austria die Kosten der Durchfiihrung gemaf
Anhang 8 zu ersetzen.

Als Konsequenz der Einschrankung der generellen Netzvertraglichkeit von kupferbasierten
xDSL-Ubertragungssystemen durch Al  Telekom Austria wird diese alle
Entblindelungspartner informieren und unmittelbar nach Abschluss des Verfahrens die als
Ergebnis erstellten Anschalterichtlinien Ubermitteln bzw. die Entblndelungspartner
dariber informieren, wo diese abrufbar sind.

5 Einschrankung der generellen Netz-
vertraglichkeit von VDSL2 und G.fast wegen des
Einsatzes von Vectoring bzw. G.fast

5.1 Allgemeine Anschalterichtlinien fiir VDSL2 und G.fast

Al Telekom Austria wird allgemeine Anschalterichtlinien lber die Netzvertraglichkeit der
Ubertragungssysteme VDSL2 und G.fast in Verbindung mit dem Einsatz von Vectoring bzw.
G.fast erstellen, veroéffentlichen und an die Entbindelungspartner Ubermitteln. Eine
Inkraftsetzung dieser Anschalterichtlinien erfolgt nach MaBgabe der Regelungen in Punkt
3.1 des Anhangs 2.

Diese Anschalterichtlinien umfassen einen Anhang als integralem Bestandteil dieser
Richtlinien. In diesem werden all jene Schaltstellen angefihrt fir die die
Anschalterichtlinien konkret in Geltung gesetzt werden.

5.2 Geltung der allgemeinen Anschalterichtlinien fir
konkrete Schaltstellen

Al Telekom Austria AG darf die allgemeinen Anschalterichtlinien fur die im jeweiligen
Anhang zu den Anschalterichtlinien aufgelisteten Schaltstellen, wie HVt, KVz, ARU, HsV
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nach der MaBgabe folgender Regelungen in Geltung setzen:
Al Telekom Austria wird

a) den Entblindelungspartner verstandigen, dass der Einsatz von VDSL2 Vectoring bzw.
G.fast flr eine bestimmte Schaltstelle langstens innerhalb der auf die Ankiindigung
folgenden 16 Wochen konkret geplant ist und

b) diese Schaltstelle in den in jeweiligen Anhang zur allgemeinen Anschalterichtlinie
aufnehmen und

C) den Entblindelungspartner Uber die tatsachliche Inbetriebnahme von VDSL2-
Vectoring bzw. G.fast an den konkreten Schaltstellen verstandigen.

5.3 Rechtsfolgen der Geltung der allgemeinen
Anschalterichtlinien fiir die konkreten Schaltstellen

5.3.1 Neubestellungen von Virtueller Entbiindelung (,,v-ULL lokal") durch
den Entbiindelungspartner mit einer Kollokation an der Schaltstelle

Hat der Entblindelungspartner eine Kollokation an einer konkreten Schaltstelle, dann
gelten ab der Ankiindigung gemaB dem vorstehenden Punkt 5.2 flir Neubestellungen von
~V-ULL lokal" spezielle Bedingungen, die im Vertrag betreffend Virtuelle Entbliindelung
konkret geregelt sind.

5.3.2 Verpflichtende Migration bestehender VDSL2 Services auf Virtuelle
Entbiindelung (,,v-ULL lokal“) und Abgeltung frustrierter
Investitionen

5.3.2.1 Verpflichtende Migration

Al Telekom Austria wird dem Entblndelungspartner, wenn er bei der Ankliindigung von
VDSL2-Vectoring bzw. G.fast an der konkreten Schaltstelle VDSL2 auf entblindelten
Kupferdoppeladern einsetzt, die kostenlose, verpflichtende Migration dieser VDSL2-
Services auf ein Vorleistungsprodukt (,,v-ULL lokal™) anbieten.

Zu diesem Zweck bietet Al ein Migrationsprojekt an, das jedenfalls fiir bei der Ankiindigung
gemaB Punkt 5.1. dieses Anhangs bestehende VDSL2-Systeme den Umstieg auf die ,v-ULL
lokal® spatestens bis zum geplanten Einsatztermin von VDSL2-Vectoring bzw. G.fast
ermoglicht. Detaillierte Regelungen flr das Migrationsprojekt sind im Vertrag betreffend
Virtuelle Entbindelung enthalten.

5.3.2.2 Abgeltung frustrierter Investitionen

Al Telekom Austria wird dem Entbiindelungspartner, sofern er betroffen ist, die Abgeltung
frustrierter Investitionen in die physische Entblindelung flir die vor der Migration an der
jeweiligen Schaltstelle auf entbiindelten Kupferdoppeladern eingesetzten VDSL2-Services
in sinngemaBer Anwendung des Punktes 3.5 dieses Anhangs anbieten.

5.3.3 Migration samtlicher Services
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Der Entblindelungspartner hat anlasslich jeder verpflichtenden Migration von Services des
Entbiindelungspartners gemaB Punkt 5.3.2.1 dieses Anhangs die Mdglichkeit, gleichzeitig
samtliche Uber die physische Entblindelung erbrachten Services im jeweils betroffenen
HVt-Einzugsbereich auf ein geeignetes lokal (bergebenes Vorleistungsprodukt zu
migrieren. Die Bedingungen flr diese Migration entsprechen dabei jenen der
verpflichtenden Migration, mit der MaBgabe, dass von Al Telekom Austria keine Abgeltung
gemalB Punkt 3.5 dieses Anhangs zu leisten ist.

5.3.4 VDSL2-Einsatz ab dem Einsatz von VDSL2-Vectoring bzw. G.fast

Ab dem tatsachlichen Einsatz von VDSL2-Vectoring bzw. G.fast

a) Kann Al Telekom Austria in den allgemeinen Anschalterichtlinien den zukilinftigen
Einsatz von VDSL2 ohne Vectoring auf Kupferdoppeladern fiir die gesamte Schaltstelle
fur unzuléssig erkldren, wenn es zur Uberlappung von Frequenzbereichen kommt.

b) Wird Al Telekom Austria zumindest dieselben Dienstemerkmale, einschlieBlich
Bandbreiten, die Al Telekom Austria eigenen Endkunden auf Basis von VDSL2-
Vectoring bzw. G.fast anbietet, auch dem Entblindelungspartner Uber das
Vorleistungsprodukt im Sinne des Spruchpunkts 3.1.3 (,,v-ULL lokal™) anbieten.

5.3.5 Information liber die tatsachliche Inbetriebnahme von VDSL2-
Vectoring bzw. G.fast

Al wird den Entblndelungspartner Uber die tatsachliche Inbetriebnahme von VDSL2-
Vectoring bzw. G.fast an der konkreten Schaltstelle per E-Mail informieren.

6 Nachpriufungsverfahren

6.1 Allgemeines

Das folgende Nachprifungsverfahren kann vom Entblindelungspartner in jeder Situation
herangezogen werden, in der eine vom Entblndelungspartner genutzte TASL bzw. ein
Teilabschnitt beeintrachtigt ist oder der Entbiindelungspartner den begriindeten Verdacht
hat, dass ein Ubertragungssystem der A1l Telekom Austria oder eines anderen
Dienstebetreibers die Anschalte- und Nutzungsbedingungen nicht einhalt. Das
Nachprifungsverfahren ist in Fallen der Einschrankung der generellen Netzvertraglichkeit
gemaB der Punkte 2 bis 5 nur zuldssig, wenn Beeintrachtigungen im oben angefiihrten
Sinn vorliegen, die Gber das kommunizierte Ausmaf hinausgehen.

6.2 Nachpriifungsverfahren bei Beeintrachtigungen

Treten an einer vom Entbindelungspartner genutzten TASL bzw. auf einem Teilabschnitt
im Einzelfall Beeintrachtigungen auf, so kann der Entblindelungspartner per Telefax, E-Mail
oder elektronischer Schnittstelle bei Al Telekom Austria eine Uberpriifung aller am
relevanten Kabelbiindel angeschalteten Ubertragungssysteme bzw. andere nach
Einschatzung des Entblndelungspartners zur Beseitigung der Beeintrachtigung
zweckmaBige Uberpriifungen nachfragen; er kann - insb. im Bereich eines vorgelagerten
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DSLAMs - einen gemeinsamen Messtermin innerhalb der nachstfolgenden zwei Arbeitstage
fordern, den Al Telekom Austria innerhalb dieses Zeitraums anzubieten hat.

Aufgrund einer solchen Nachfrage hat Al Telekom Austria binnen flnf Arbeitstagen die
Planungs- und/oder Messdaten sowie Testergebnisse aller am relevanten Kabelbiindel
angeschalteten Ubertragungssysteme zu Giberpriifen. Die Ergebnisse einer entsprechenden
Uberpriifung sind dem Entbiindelungspartner unverziiglich mitzuteilen.

Bei verschuldeter verspéteter Mitteilung der Uberpriifungsergebnisse fallt ein Pénale in der
in Anhang 8 vorgesehenen Hohe an.

Beruht der Grund fur Beeintrachtigung auf Verschulden oder Verursachung von Al Telekom
Austria, so hat Al Telekom Austria nach schriftlicher Aufforderung durch den
Entblindelungspartner, verbunden mit einer angemessenen Fristsetzung, den
vertragskonformen Zustand wieder herzustellen.

6.3 Nachprifungsverfahren im Verdachtsfall

Hat der Entbliindelungspartner den begriindeten Verdacht, dass eines der angeschalteten
Ubertragungssysteme die Al Telekom Austria-internen Richtlinien bzw. in weiterer Folge
die Anschalte- und Nutzungsbedingungen (siehe Anhang 2) nicht einhalt, so kann der
Entbiindelungspartner auch dann das oben beschriebene Nachprifungsverfahren
heranziehen, wenn es zu keiner Beeintrachtigung gekommen ist.

6.4 Konsequenzen

Stellt sich im Zuge des Nachprifungsverfahrens heraus, dass ein bereits angeschaltetes
Ubertragungssystem entgegen den geltenden Anschalterichtlinien betrieben wird oder sich
sonst als unvertraglich herausstellt und unzuldssige Beeintrachtigungen bei anderen
Ubertragungssystemen verursacht, so ist jener Vertragspartner, der das betreffende
Ubertragungssystem betreibt, verpflichtet, ein solches System umzukonfigurieren oder
auBer Betrieb zu nehmen.

Der Entbindelungspartner tragt die Kosten fiir den im Zuge des Nachprifungsverfahrens
der Al Telekom Austria entstandenen Aufwands (siehe Anhang 8), es sei denn, es stellt
sich im Zuge des Nachprifungsverfahrens heraus, dass Al Telekom Austria selbst der
Betreiber des die Beeintréchtigung hervorrufenden Ubertragungssystems ist bzw. die
Beeintrachtigung dem Verantwortungsbereich der Al Telekom Austria zuzurechnen ist.
Hinsichtlich des Ersatzes des vom Entblindelungspartner getragenen Aufwandes durch
dritte Netzbetreiber oder Diensteanbieter, die das stérende Ubertragungssystem
betreiben, gelten die allgemeinen zivilrechtlichen Regeln (§ 1042 ABGB; Vertrag mit
Schutzwirkungen zu Gunsten Dritter etc.).
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